fax 00385 40 396 569 HR9223400091116034498
MBS: 070083472 Tt-08/804-2

Projektiranje i nadzor matiéni broj: 2365391

elektroinstalacija d.o.o. OIB: 13813794589

HR-40000 Cakovec, temeljni kapital: 20.000,00 kuna
H e.i- ‘0 I D Pribislavec, A. Startevica 82 Uprava: S.J. Telebar

tel. 00385 40 395 633 broj raduna: 2340009-1116034498

OVJERA NADLEZNOG TIJELA:

INVESTITOR: GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

0lB:85290822507

GRABEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJEGEG

ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI

LOKACIJA : k.C.br. 3408/11 k.o. Novalja
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 10618
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - IZMJENE | DOPUNE
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - projekt elektroinstalacija

BROJ TEHNICKOG DNEVNIKA: 118/18

GLAVNI PROJEKTANT: Kristina Tomasi¢ mag.ing.aedif. g
£ 77 DAVORINTELEBAR
£ y diplLing.el. R ,
PROJEKTANT: Davorin Telebar dipl.ing.el. %’D\@@ﬂrw W
et e T EreiRE
DIREKTOR: Suzana Jost Telebar =1

MJESTO i DATUM IZRADE PROJEKTA: Pribislavec, 09.2018.



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRABEVINA: UREPENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI u

MJESTO GRADNUJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — |ZMJENE | DOPUNE, HMETROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

Popis mapa projekata:

MAPA 1/5 — VODECA MAPA - H- Projektant:
PROJEKT d.o.o.
Suradnici:

MAPA 2/5 - GRADPEVINSKI PROJEKT Projektant:
NISKOGRADNUJE - H-PROJEKT d.o.o.

Suradnici:

MAPA 3/5 - GRADEVINSKI PROJEKT Projektant:
VISOKOGRADNJE - PROING d.o.0.

Suradnici:

MAPA 4/5 — ARHITEKTONSKI PROJEKT  Projektant:
— PROING d.o.o.

Suradnici:
MAPA 5/5 - ELEKTROTEHNICKI Projektant:
PROJEKT - METROND d.o.0.

Suradnici:

Kristina Tomasi¢, mag.ing.aedif.

Josip Herenda, dipl.ing grad.
Iva Luli¢, mag.ing.aedif.

Tea Stanci¢, mag.ing.aedif.
Vrijesa Herenda, dipl.ing.prom.
Marin Herenda, dipl.ing.prom.
Kristina Tomasi¢, mag.ing.aedif.

Josip Herenda, dipl.ing.grad.
Iva Lulic, mag.ing.aedif.

Tea Stan¢i¢, mag.ing.aedif.
Vrijesa Herenda, dipl.ing.prom.
Marin Herenda, dipl.ing.prom.
Sasa Gal, dipl.ing grad.

Marko Drenski, dipl.ing.grad.
Mladen Marijanovi¢, dipl.ing.grad.
Zvonimir Tomasi¢, dipl.ing.grad.

Masa Saganic,

Snezana Mihajlovi¢, dipl.ing.arh.
Bojana Brozd, dipl.ing.arh.
Silvija Cobanov, dipl.ing.arh.
Biljana Filipovi¢, dipl.ing.arh.
Davorin Telebar, dipl.ing.el.

Ivan Mohari¢, ing.el.

METROND d.o.o. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633

STRANICA 2



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, TE} dr. Franje Tudmana 1, Novalja u

GRADEVINA: UREDENJE | KONA
MJESTO GRADNUJE: k.¢.br. 3408/11 k.0. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE,

NO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI
METROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

OPCI DIO

1.01  1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA PODUZECA

1.02  AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1.03 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

1.04  IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U SKLADU S
PROSTORNIM PLANOM

1.05 POSEBNI UVJETI GRADENJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

2.00

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
315
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3:23
3.24

TEKSTUALNI DIO

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

TEHNICKI OPIS

PRILOG TEHNICKOM OPISU

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
POSEBNI | TEHNICKI UVJETI GRADENJA | NACIN ZBRINJAVANJA
GRADPEVINSKOG OTPADA

GRAFICKI DIO

Tlocrt temelja gradevine za gospodarenjem otpadom — temeljni uzemljiva¢
Tlocrt gradevine za gospodarenjem otpadom — rasvjeta

Tlocrt gradevine za gospodarenjem otpadom — utiénice

Tlocrt gradevine za gospodarenjem otpadom — montaZa pocinéanih kanalica
Tlocrt gradevine za gospodarenjem otpadom — dojava pozara

Tlocrt gradevine za gospodarenjem otpadom — odimljavanje

Usponska shema dojave pozara

Usponska shema odimljavanja

Procelja — sustav zastite od munje

Procelja — sustav zastite od munje

Tlocrt krova — sustav zastite od munje

Situacija — napajanje, vanjska rasvjeta, DTK kanalizacija

Presjek — paralelno vodenje i priblizavanje energetskih kabela i kanalizacije
Presjek kabelskog rova na krizanju s prometnim putevima

Presjek — paralelno vodenje i priblizavanje energetskih kabela i vodovoda
Presjek kabelskog rova za polagenje kabela nazivnog napona Uo/U=1kV
Krizanje energetskih kabela i kanalizacije

Krizanje energetskih kabela i vodovoda - kabel iznad vodovoda

Rasvjetni stup i temelji za rasvjetni stup visine 12 m

Reflektorska konzola

Izgled i dimenzije svjetiljke LED reflektor CoreLine Tempo LED BVP120/NW A
Jednopolna shema — R-ggo

Jednopolna shema - R-ggo

Jednopolna shema - R-ggo

METROND d.o.o. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 3



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja
GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI u
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.0. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE, METROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. €l.

3.25 Jednopolna shema - R-u1 - R-u9 )
1.01 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA PODUZECA

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070083472
Tt-08/804-2 Datum: 04.04.2008

PODACI ZA UPI1S U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku METROND drustvo s ograni¢enom
odgovorno§éu za projektiranje 1 nadzor upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
METROND drustvo s ograni&enom odgovornoséu za

projektiranje i nadzor

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
METROND d.o.o.

SJEDISTE:
Pribislavec, Dr. Ante Stardeviéa 82

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

% -Projektiranje, gradenje, uporaba 1 uklanjanje
gradevina
* -Nadzor nad gradnijom

»

-Kupnja i prodaja roba

-Obavljanje trgovadékog posredovanja na domadem
i inozemnom trZistu

" -Popravak elektri&nim aparata za kucanstvo

*

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVA&TI:
EDISON d.c.o., pod MBS: 070019216, upisan kod:
Trgovaékil sud u Varazidinu,
Pribislavec, Ante Staréeviéa 82
jedini osniva¢ d. o. o.
Osnivaéki ulog:
20,000.00 kuna; novac

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Suzana Jost Telebar, rodena 23.03.1969.9., 0.I. br.
103129435 PU medimurske

Cakovec, Bartola Kasica 22
direktor
zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranicéenom odgovornoséu

D002, 2008-04-04 09:10:47 Stranica: 1

METROND d.o.0. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 4



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Tg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONA

MJESTO GRADNUJE: k.¢.br. 3408/11 k.o. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE,

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018,
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

NO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI u

METROND

1.02 AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju Clanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, NN RH br. 20/17) imenujem

projektanta:

vrsta projekta:

ELEKTROINSTALACIJE

projektant:

DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

broj upisa u komoru
klasa i urudzbeni
broj:

broj upisa u komoru: 31

klasa: UP/I-310-34/99-01/31
ur. broj: 314-01-99-1

pecat:

Imenovani udovoljava odredbama Zakona o gradniji i nosi strukovni naziv "ovlasteni inzenjer" i
zaposlen je u pravnoj osobi METROND d.o.0. PRIBISLAVEC.

Direktor:

Suzana Jost Telebar

\i\\m&

b! ”lsiwar‘ 1\ ﬂ Sig “,‘_ ‘

oo '«..,uf".\.-,' ('
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONA(?NO ZATVARANJE POSTOJEGEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI !
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE, HETROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

1.03 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/31
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-09-01

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Davorin Telebar, dipl. ing. el.,
Cakovec, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENIJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Davorin Telebar,
(JMBG 0402961320519), dipl. ing. el., Cakovec, u struéni smjer ovlastenih
inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 31, s danom upisa 1999-07-22.

2. Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera elektrotehnike, Davorin Telebar,
(JMBG 0402961320519), dipl. ing. el., Cakovec, stjete pravo na uporabu
strukovnog naziva "owlaSteni inZenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje
poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

. Ovladtenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica™ i stjete pravo na uporabu
"pecata"”.

w)

ObrazloZenje

Davorin Telebar, (JMBG 0402961320519), dipl. ing. el., Cakovec, podnio je
Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

METROND d.o.o. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 6



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDEN.E | KONAgNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI !
MJESTO GRADNJE: k.¢.br. 3408/11 k.0. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE, HETROED

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

Odhor 7a upise razreda ovlastenih inZenjera clektrotchnike proveo je postupak u
povodu dostavlicnog Zahtjeva te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditclistvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5. stavkom 4. i Clankom 25. Stahma |irvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), njeseno kao v izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih infenjera elektrotehnike imenovani stjete pravo na
izradu i uporabu petata, sukladno ¢lanku 335. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice”.

Nu wemelju tlanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o apéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmel je njcden po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nijc dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnotenjem turbe Upravnom sudu Republike Hrvatshe, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja. =

Dostaviti:

1. Davorin Telebar, dipl. ing. el.
B. Kagica 22
40300 Cakovec

uz povrat polvrde o izvrSenaj dostavi

2. U Zbirku isprava Komare
3. Pismohrana Komore

METROND d.c.o. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 7



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONAgNO ZATVARANJE POSTOJEGCEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI u
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE, HETROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018,
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

1.04 |ZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U
SKLADU S PROSTORNIM PLANOM

Pribislavec, rujan 2018.

Broj: 118/18

INVESTITOR: GRAD NOVALJA

RAZINA OBRADE PROJEKTA: Glavni projekt — izmjene i dopune

VRSTA PROJEKTA: Elektrotehnicki projekt

GRADEVINA: Uredenje i konaéno zatvaranje postojeceg odlagali$ta

otpada Caska u Novalji
LOKACIJA: k.¢.br. 3408/11, k.o. Novalja
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 10618
TEHNICKI DNEVNIK: 118/18

REDNI BROJ MAPE: 5/5

Na temelju ¢lanka 51. stavak 2. i ¢lanka 108. stavak 2. to¢ka 2. Zakon o gradnji (Narodne novine broj
153/13 i 20/17) projektant DAVORIN TELEBAR, dipl.ing.el. daje:

IZJAVU

da je Glavni projekt — izmjene i dopune - Uredenje i konaéno zatvaranje postojeceg odlagalista
otpada Caska u Novalji izraden u skladu sa Zakonom o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17),
Zakonom o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), Prostornim planom uredenja
Grada Novalja (,Zupanijski glasnik" br. 21/07, 09/15 i 22/16), posebnim propisima i posebnim uvjetima, da
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te da su njegovi pojedini dijelovi medusobno uskladeni.

PROJEKTANT klasa: ur.br. red.br.
DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el. UP/I-310-34/99-01/31 314-01-99-1 E-31

TCM}O{BCUW{V\ i i

et vl It
P ~ BiEn
Ea1 L
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI !

MJESTO GRADNJE: k.¢.br. 3408/11 k.0. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE, HETROED
BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.
1.05 POSEBNI UVIJETI GRADENJA

- Lokacijska dozvola,

- Posebni uvjeti gradenja od HEP-a,

- Prethodna elektroenergetska suglasnost od HEP-a,

- Posebni uvjeti gradenja od MUP-a.

METROND d.0.0. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 9



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI n
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE, METROKD

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

REPUBLIKA HRVATSKA

Li¢ko-senjska Zupanija

Upravnl odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te
komunalno gospodarstvo

Ispostava Novalja

KLASA: UP/I-350-05/18-01/12

URBRO.: 2125/1-08-2-18-03

Novalja, 09.08.2018.

Licko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolia i prirode te komunalno
gospodarstvo, Ispostava Novalja, rjeSavajuéi po zahtievu koji je podnijela tvritka GRAD
NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, OIB 85290822507 na temelju &lanka
115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine” broj 153/13. i 65/17.), izdaje

Il. ZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I.  Lokacijska dozvola, KLASA: UP/-350-05/06-01/178, URBROJ: 2125-05/3-06-12, od
28.12.2006. godine, izdana po Uredu drzavne uprave u Licko - senjskoj Zupaniji, Sluzba za
prostorno uredenje, zastitu okoli$a, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Ispostava
Novalja, od 28.12.2008.godine, te lzmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-
05/14-01/01, URBROJ: 2125/1-08-2-14-02, od 04.07.2014. godine, izdana po ovom
Upravnom odjelu, izvrSna dana 29.07.2014. godine mijenjaju se na nacin:

umjesto dosadasnjeg idejnog projekta:

- idejni projekt, broj projekta: 4214 od svibnja 2014, godine, ovlasteni projektant
Kristina Tomasi¢, mag.ing.aedif., broj oviastenja G 4709 (H-PROJEKT d.o.0., Zagreb,
Horvacanska cesta 162, OIB 32776159627)

koristit ¢e se:

- idejni projekt, oznake: 14/2018-U od srpnja 2018. godine, ovlasteni projektant
Kristina Tomasi¢, mag.ing.aedif., broj oviastenja G 4709 (H-PROJEKT d.o.0., Zagreb,
Horvac¢anska cesta 162, OIB 32776159627)

Il.  Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

lll. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishediti akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOZENJE

Podnositel, GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, OIB
85290822507, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 17.07.2018. godine izdavanje druge
izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - uredenje i konaéno zatvaranje
postojeéeg odlagalidta Caska, na gradevnoj Cestici k.¢. 3408/11 k.o. Novalja u Caski, iz tocke |.
izreke ove dozvole.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ~ ID: P20180717-203277-206
INVESTITOR; GRAD NOVALJA , HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, OIB 85290822507
KLASA: UP/I-350-05/18-01/12, URBROJ: 2125/1-08-2-18-03 STRANA 1/4
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI
MJESTO GRADNJE: k.¢.br. 3408/11 k.0. Novalja S !

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE, METROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

Drugim izmjenama i dopunama lokacijske dozvole predvidene su izmjene u faznosti
izgradnje i to na nacin:

- FAZA3

Radi uskladenja s Pravilnikom o naginima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama |
uvjetima rada za odlagalita otpada (NN 114/15), djelomi¢no je izmjenjena konstrukcija
prekrivnog brtvenog sustava na slijede¢i nacin:

- izravnavajuéi sloj d=20 cm,

- dren za plin,

- GCL,

- dren za vodu,

- rekultivacijski sloj d=100 cm.

Povréina prekrivnog brtvenog sustava je povecana na oko 13.000 m2, radi izmjene
geometrije odlagalidnog prostora,

- FAZA 4

Radi uskladenja s Pravilnikom o naginima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 114/15), djelomiéno je izmjenjena konstrukcija
prekrivnog brivenog sustava na slijededi nacin:

- izravnavajudi sioj d=20 cm,

- dren za plin,

- GCL,

- dren za vodu,

- rekultivacijski sloj d=100 cm.

Povréina prekrivnog brtvenog sustava je smanjena na oko 9.300 m2, radi izmjene
geometrije odlagalidnog prostora,

- FAZAS

Brutto povriina gradevine za gospodarenje otpadom je povetana na 680 m2 (16,0 x 42,5
m), radi povecanja skladi$nih kapaciteta baliranog odvojeno sakupljenog otpada te potrebe
za nabavom automatske prese.

Uz gradevinu za gospodarenje otpadom, predvidena je izgradnja zgrade za zaposlenike
brutto povrine 42 m2 (3,8 x 11,0 m), unutar koje Ce se nalaziti garderobe, sanitarni cvorovi
i ¢ajna kuhinja,

te se dodaje jo§ jedna faza izgradnje
- FAZA G

Slobodni kapacitet plohe za odlaganje otpada je pri kraju (moguce odlaganje do kraja 2019.
godine), a Centar za gospodarenje otpadom do tada nece biti spreman za prihvat otpada.
lzgradnjom temeljnog brivenog sustava (priblizne povrSine 5.800 m2) izmedu plohe za
komunalni otpad | ugradenog mijesanog gradevnog i komunainog otpada, povecat ce se
kapacitet odlagali$ta za dodatnih oko 24.000 t otpada, unutar granice zahvata. Osigurat ¢e
se odlagalidni prostor za priblizno dodatnih § godina, odnosno do predvidenog datuma
otvaranja Centra za gospodarenje otpadom.

Osim navedenih izmjena, a radi provedbe mjera zastite od poZara i povecanja protoka na
svim hidrantima, ovom projektnom dokumentacijom se predvida izmjena osam postojeih
nadzemnih hidranata DNBO (izvedenih u Fazi 1 i Fazi 2), s novim nadzemnim hidrantima
DN100.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) prilozena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz togke . izreke dozvole.

DOKUMENT: IZMJENE | DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ID: P20180717-293277-206
INVESTITOR: GRAD NOVALJA , HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, OIB 85280822607
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja
GRADEVINA: UREDENJE | KONAgNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI !
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE, METROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima:

- lIzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, broj; 209, od 02.07.2018. godine, izdana po ovilastenom projektantu
Kristina Tomasi¢, mag.ing.aedif., broj ovliastenja G 4709

¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje
d) priloZeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

- KOMUNALIJE d.o.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 999/18, od 17.07.2018. godine,

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag - Sanitarno-tehnicki uvjeti,
KLASA: 540-02/18-03/2889, URBRO.): 534-07-4-5-6/1-18-2, od 19.07.2018. godine,

- Hrvatske dume d.o.0., Uprava $uma Podruznica Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ:
DIR-07/MI-18-4014/03, od 20.07.2018. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospi¢ - Oc¢itovanje, BROJ:
401900101/2655/18LV, od 24.07.2018. gedine,

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-
01/18-18/857, URBROJ: 374-3304-1-18-2/LP/, od 25.07.2018. godine,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava licko-senjska, Inspektorat unutarnjin
poslova - Posebni uvjeti, BROJ:511-04-04-1 1-6520/2-18.MC., od 26.07.2018. godine,

- Ministarstvo poljoprivrede - Oéitovanje, KLASA: 350-05/18-01/870, URBROJ: 525-
11/0902-18-2, od 09.08.2018. godine. .

e) prilozen je dokaz pravnog interesa

- lzvadak iz zemljidne knjige Opcinskog suda u Zadru, Zemlji3no-knjizni odjel Pag,

z.k.ul. 6224, k.o. Novalja, provjereno e-izvatkom 09.08.2018.godine.

Postoje¢a gradevina dokazuje se Gradevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/14-
01/42, URBROJ: 2125/1-08-2-15-03, od 06.08.2015. godine, izdana po ovom Upravnom odjelu
te Uporabnom dozvolom za | i Il fazu radova, KLASA: UP/I-361-05-17-01/08, URBROJ: 2125/1-
08-2-17-05, od 27.04.2017. godine, izdanom po ovom Upravnom odjelu.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja drugih izmjena i dopuna lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,

b)priloZeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz totke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe &lanka 110. stavka 1. totke 3. Zakona o gradnj,
predmetna Zestica nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uredenja Grada Novalja
("Zupanijski glasnik Ligko-senjske Zupanije”, broj 21/07, 9/15, 22/16, 15/18)

d) idejni projekt izradila je oviadtena osoba, propisano je oznagen, te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) postoji moguénost prikljuéenja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu
povrinu,

f) postoji ‘moguénost prikljuéenja gradevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda,
obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen,

g) postoji moguénost prikljutenja gradevine na niskonaponsku elektriénu mrezu,

h) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom da izvrde uvid u spis predmeta,
pozivom, KLASA: gornja, URBROJ: 2125/1-08-2-18-02 od 27.07.2018.godine. Niti jedna
stranka nije se odazvala na uvid u spis predmeta. Ova lokacijska dozvola dostaviti ce se
strankama izlaganjem na oglasnoj plo¢a ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odluéeno kao u izreci.
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja
GRABDEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI u
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE, METROND

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

ALY

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema ¢&lanku 8. Zakona o upravnim pristojpama
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjedenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se.$alje postom preporu¢eno. Na Zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITE LJV/' ISPOSTAVE

/| /\
Jasmina Bari \é\ dipl.ing.grad.

\
DOSTAVITI:

CP GRAD NOVALJA , HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1,
. Oglasna plo&a, :

3. Evidencija, ovdje

4. U spis, ovdje.
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRABDEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI

MJESTO GRADNJE: k.¢.br. 3408/11 k.o. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE,
BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.

GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.

PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

HETROND

HAHEPH

REPUBLIKA HRVATSKA

ELEKTROLIKA GOSPIC LICKO-SENJSKA ZUPANIJA
Lipovska 31 Grad Novalja
53000 Gospi¢ Upravni odjel za poslove lokaine

samouprave i uprave
Odsjek za prostomo uredenje |

TELEFON - 053 - 570100 HOITRIEIN. Sustay
TELEFAKS - 053 . 575.612

POSTA - 53000 - SERVIS Trg dr. Franje Tudmama 1
IBAN + HRS542340008-1410077781 53291 Novalja

NAS BROJ 1 zNak 401800100 ZEST MLy vag BROJ 1 zax Klasa:  350-01/04-01/8

Ur. broj: 2125/06-04-02/01-18-145
Novalja, 13.07.2018

preower  |zdavanje Posebnih uvieta za Il Izmjenu | paTuM. 24.7.2018 CEO-S J
dopunu lokacijske dozvole za sanaciju y : NV A { JA
postojeteg odlagalidta otpada Caska u

Novalji, dostavija se y ran ), 0¥ Mf}’a"
E -
| 451-04 Jok-o4 [ 08
. I i y o i - =
Postovani, LﬁQl%CO‘J‘ {? £ 5:.5 " 153_ <

Vezano uz Va$ zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta za Il. 1zmjenu i dopunu lokacijske

dozvole za sanaciju postojeceg odlagalidta otpada Caska u Novalji, (zahtjev zaprimljen od HEP
ODS Elektrolika Gospi¢ pod Ur.brojem 4/19-7037 od 17.07.2018. godine s dostavijenim idejnim
projektom na CD-u), HEP ODS Elektrolika Gospi¢ Vas obavjestava da je za predmetnu
gradevinu vec¢ izdao Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) : 401902-070179-0021 od
22.07.2015. godine na prikljuénu snagu od 56 kW, koja je jo§ vaZeca, jer se nisu izmijenili uvjeti
vezani uz opskrbu el. energijom obuhvaceni ovim Izmjenama.

Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (koju Vam dostavljamo u Prilogu) treba umetnuti
u Glavni projekt i dostaviti nama na potvrdu.

S postovanjem,

Direktor

< ,
est Petry,-) mag.iur.
J —
S TR Y e ey

Privitak: PEES 401902-070179-0021
Co: 1. Sluzba za realizaciju inv. projekata i pristup mrezi
2. )Arhiva

Sl CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 «

OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 689.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr
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INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.0. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE,

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.

GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.

PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

METROND

HHEP -

ELEKTROLIKA GOSPIC
53000 GOSPIC, LIPOVSKA 31

GRAD NOVALJA
TRG DR.FRANJE TUDMANA 1
53291 NOVALJA

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 401800101/3240/15JB
Datum: 22.07.2015.

Na zahtjev gomjeg naslova, a na osnavi Opéih uvjeta za opskrbu elektriénom energijom (NN br. 14/06) na temelju Pravilnika
© naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikijuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim
praviima elektroenergetskog sustava (NN br, 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.. ELEKTROLIKA GOSPIC, OIB:

46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 401802-070179-0021
koja se izdaje Kupcu
GRAD NOVALJA, NOVALJA, TRG DR.FRANJE TUBMANA 1, OIB; 85290822507
radi sagledavanja moguénost prikljuéenja za gradevinu
( vrsta objekta: posiovni, SANACIJA POSTOJECEG ODLAGALISTA KOMUNALNOG OTPADA “CASKA-NOVALJA", )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opéina)
CASKA, CASKA BB, k.¢.br. 3408/11, k.0. Novalja
uz sliedede uvjete:
I. POSEBNI UVJET| ZA LOKACIU GRADEVINE

1. Uvidom na terenu utvrdeno je da postojeci elektroenergetski objekt (KBDV 20 kV Novalja - Metajna) prolazi samim rubom

prometnice Novalja- Metajna tj. samim rubom predmetne parcele na kojoj se namjerava izvesti gradevinski zahvat.
2. Polozaj KBDV 20 kV dat je u prilogu kao sastavni dio ovih uvjeta.

3 U sluéaju neizbjeinog premjestanja nasih nadzemnih i podzemnih vodova, ili krizanja odnosno priblizavanja, du2ni ste

izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

4. Na mjestima izvodenja radova u blizini nadih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov polozaj

prethodne utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS

5. Svi trodkovi izmjedtanja, zadtite | popravka zbog mogucih osteéenja mre2e HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duzan

naru€iti od HEP-ODS. Navedeni troskovi nisu obuhvaéeni Ugovorom o prikljudenju,
6. Rjesavanja imovinsko pravnih odnosa za nove elektroenergetske objekte.

7. Preduvjet za realizaciju prikljutka gradevine je formiranje gradevinske Zestice preporudene dimenzije 7x7m ili donosenje

odluke u korist HEP ODS ¢ osnivanju prava gradenja za novu KTS 20/0.4 kV CASKA ODLAGALISTE - 61A18
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

1. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1 Mijesto prikljuéenja gradevine na mrezu; 20 kV kabelski dalekovod
2. Napajanje iz TS: 20/0.4 kV CASKA ODLAGALISTE - 61A18
izvod: 1- ODLAGALISTE
Napon prikljuka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljutka kupca: NN - podzemni

w

4.1. Izrada tehni¢ke dokumentacije te ishodenje potrebnih dozvola za prikijuéni KBDV 20 kV za KTS 20/0.4 kV CASKA
ODLAGALISTE - 61A18 , predmetnu KTS 20/0.4 KV CASKA ODLAGALISTE - 61A18 i NN raspleta iz KTS 20/0.4 kV CASKA

ODLAGALISTE - 61A18

4.2. lzgradnja prikljuénog KBDV 20 kV (sistem ulaz-izlaz) za KTS 20/0.4 kV CASKA ODLAGALISTE -61A18
4.3 lzgradnja KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALISTE - 61A18

4.4 Od predmetne TS do mjesta predaje poloZiti kabel XP0OO-A 4x95 mm2

5. Priklju¢na snaga: 56,00 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,985 induktivno do 1
7. Predvidiva godiénja potrosnja elektrigne energije (kWh/goed):  po potrebi

401902-070178-0021 CLAN HEP GRUPE Stranca
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GRADEVINA: UREDENJE | KONA
MJESTO GRADNJE: k.&.br. 3408/11 k.o. Novalja
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE, METROND

INVESTITOR: GRAD NOVALJA, TE? dr. Franje Tudmana 1, Novalja u

NO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.
GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

8.
9.
10.
"

Nacin koridtenja snage i energije.  Trajno

Predvidivo vrijeme prikljutenja: Po realizaciji EES

Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi: 1 godina
Mjesto predaje elektriéne energije: SPMO na pristupatnom mjestu

12 Zasttu od indirekinog dodira izvesti.  TT Sustav uz ugradnju ZSS

13.

14.

Ror]  Sifra MM | Naziv Snaga | Broj|  Kategorija Brojlo _ Ostalo

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivata i glavnog izjednagenja potencijala.

Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljutenjem kupca na mjestu

preuzimanja moz2e iznositi najvide: 25 %

Natin mjerenja, kategorija potroSnje i mjema oprema za m;erame potrosnje elektriéne energije:
(kW) faza| potro$nje

[ 1 8008097 ODLAGALISTE OTPADA CASKA 5600 3 NN -poduzetniStvo Intervaino kombi lzravno mjerenje

15.
16.

17.

18.

19.

komunikacijske 3 fazno brojilo.  djelaine i jalove
modul za daljinsko otitanje energije, te mjerenje
snage.
mmmmm«wwm mwwmm
Mjemu opremu za mjerenje potroSnje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obratunsko mjerno mjesto.
Mjerni ormar s mjemom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi | oditanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjemih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ofitavanje.
Inslalacqe i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehniékim preporukama | normama koje se temelje na nadelima odredivanja negeativnog povralnog djelovanja na
mrezu (primjerice: emisija viéih harmonijskih komponenti, fiker, nesimetrije | sli¢no), a sukladno
Opéim uvjetima za opskrbu elekiriécnom energijom.
Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u sluéaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mre2e duZan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mre2e. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.
Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatrafiti dopusnicu za rad na obratunskom mjemom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1.

2

Kupac je duzan s HEP-ODS-om zaklju&iti ugovor o prikljuenju u kojem Ge se urediti uvjeti prikljutenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljutenje i dinamika platanja.

U sluéaju kada je za prikijutenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehni¢ke uvjete u SN ili VN mre2i ugovormne strane
zakljuéuju | predugovor o prikijudenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mre2i i prikljutka za
prikljuenje gradevine do ukljutivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikijuenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca

V. OSTALI UVJETI

1

Na temelju ove prethodne elektroenergetske sugtasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljutak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Za prikljutenje Kupac je duzan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i prikljutenje | zakljuiti ugovor o opskrbi i ugovor o
kori$tenju mreZe.

. Projektna dokumentacija elektrine instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i

normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnoSéu. Preporuda se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektrinih instalacija Kupac je
du2an povjeriti pravngj ili fizitko| osobi registriranoj za obavijanje elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje va2iti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljuéi ugovor o prikljudenju, ne izvrie obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikijuéenje

Na zahtjev za produenje roka vaZenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti koji je podnesen pnije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produziti za jo$ dvije godine

. lzdavanjem ove Prethodne elekiroenergetske suglasnosti (PEES) prestaje vaziti PEES br 401802-070178-0011 izdana

06.06.2007 godine
PEES se izdaje za novog kupca u svrhu ishodena posebnih uvjeta gradenja uvidom u Glavni projekt "Sanacija postojeceg
odlagalista otpada Caska u Novalji” br. T.D. 84/14 izraden od METROND d.0.0 . Cakovec, prosinac 2014. godine.
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Vi. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtieva moZe u roku 15 dana podnijeti 2albu HERA-, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 2alba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTROLIKA GOSPIC, GOSPIC, LIPOVSKA 31 pisanim putem
neposredno ili podtom. Za Zalbu se plata upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i

129/086).
Obradio: BOROVAC JOSIP, ING.EL. 23&% _
Dostavit S i L
1. Kupac Emest Petry, mag 'iur.

2. Odjelzar. j i pristup mrezi
3. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA Sl ibh.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 26 O 2048
POLICIJSKA UPRAVA LICKO-SENJSKA [ 351-04 Joboor Top
Sluzba zajednickih i upravnih poslova |7 — L= 0
Inspektorat unutarnjih poslova e Tae - S iy i
Broj: 511-04-04-11-6520/2-18.MC. |540-04-04- M ~¢520 [2-4% 452
Gospi¢, 26.07.2018. godine.

Policijska uprava licko-senjska, povodom zahtjeva, Grada Novalje, Trg dr. Franje
Tudmana 1, 53291 Novalja za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru&ja zastite od
pozara za |l. Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sanaciju postojeteg odlagalita
otpada Caska u Novalji, na temelju ¢lanka 24. stavak 2. Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine br. 92/10), u svezi ¢lanka 135. Zakona o prostornom uredenju (Narodne
novine br. 153/13 i 65/17) odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od poZara za izdavanje lokacijske dozvole za Il. Izmjenu i dopunu
lokacijske dozvole za sanaciju postoje¢eg odlagalista otpada Caska u Novalji, investitor:
Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1:

I. lzraditi elaborat zastite od poZara za gradevinu skupine I, koji ¢e sluZiti kao
podioga pri izradi glavnog projekta. Kod izrade elaborata primijeniti sve zakonske, pod
zakonske akte i norme koje reguliraju ovu problematiku.

Il. Odlagalidte otpada sa pratec¢im sadrZajima projektirati na mjestu i na naéin kako
je to prikazano u Idejnom projektu za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole broj: 14/2018-
U, od srpnja 2018. godine koji je izradio H-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Horvaéanska cesta
162.

lll. Odlagaliste otpada projektirati tako da se sprijeci $irenje vatre i dima u i oko
odlagalista, te nesmetano napustanje odlagali§ta u svrhu zatite i spasavanja ljudi i
imovine.

IV. Nakon izrade glavnog projekta ishoditi suglasnost da su u glavnom projektu
predvidene sve mjere zastite od pozara propisane posebnim uvjetima i elaboratom zastite
od pozara.

Obrazlozenje

Temeljem &lanaka 135. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13 i
65/17) Grad Novalja, Trg dr. Franje Tudmana 1, dopisom, Klasa: 351-01/04-01/8. Ur.broj: ©
2125/06-04-02/01-18-147, od 13.07.2018. godine, podnijela je zahtjev koji je zaprimljen
17.07.2018. godine za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za II. lzmjenu i dopunu
lokacijske dozvole za sanaciju postojeceg odlagalista otpada Caska u Novalji, na k.¢. br.
3408/11 k.o Novalja, uz koji je priloZen idejni projekt.
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Provedenim postupkom, uvidom u dostavljeni Idejni projekt, utvrdeno je:

\

* Da je elaborat zastite od poZara za gradevine skupine Il potrebno izraditi temeljem \
Clanka 28. Zakona o zaétiti od poZara (Narodne novine br. 92/10) i Pravilnika o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (Narodne
novine br. 56/12 i 61/12). Takoder je kod izrade elaborata potrebno primijeniti
odredbe Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od poZara (Narodne novine br. 51/12);

= Da je kod gradnje gradevina potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na
poZara i drugim zahtievima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara
(Narodne novine br. 29/13). Takoder je kod izrade elaborata potrebno primijeniti
odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94,
55/94 — ispravak br. 142/03), Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine br.
101/11 i 74/13), Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (Narodne novine br. 56/99),
Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (Narodne novine br. 8/06),
Tehnikog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (Narodne novine br. 5/10),
Tehnitkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne
novine br. 87/08, 33/10), te sve druge pod zakonske akte i norme koji reguliraju ovu
problematiku.

* Stoga je sukiadno ¢lancima 82. i 83. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i
20/17) potrebno dostaviti glavni projekt izraden prema odredbama élanaka 68. i 69.
istog Zakona, za gradevine skupine 2. iz Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara, koji e biti uskladen s prostornim
planom Grada Novalje, radi ishodenja potvrde glavnog projekta.

Oslobodeno placanja upravne pristojpe temeliem &lanka 8. stavka 1. toke 1.
Zakonu o upravnim pristojpama (Narodne novine br. 115/186).

Dostauviti:

1./ Grad Novalja
- Trg dr. Franje Tudmana 1
53291 Novalja

2. Pismohrana - ovdje.

IZRADIO j’% VORITEL LUZBE
Mile Corak : % mr.s&durica Butkovi¢
/" ;"‘ F. _'\ =

L (% 459
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200 TEKSTUALNI DIO ] )
201 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA MJERA ZASTITE OD POZARA

NA GRADEVINI: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJEGEG
ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI PREDVIDEN U TEHNICKOJ
DOKUMENTACHJI | SPISAK PROPISA ODNOSNO PRAVILA TEHNICKE
PRAKSE TE ZAKONA NA KOJIMA SE ZASNIVA PREDVIDENI SISTEM ZASTITE
OD POZARA NA OSNOVU CLANKA 14 ZAKONA O ZASTITI OD POZARA (NN
RH BROJ 92/10).

2.01.1 PRIMIJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

2.01.1.1  Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17),

2.01.1.2  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),

2.01.1.3  Zakon o normizaciji (NN RH br. 080/13),

2.01.1.4  Zakon o za$titi na radu (NN 71/14),

2.01.1.5 Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10),

2.01.1.6  Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14),
2.01.1.7  Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14),

2.01.1.8  Zakon o zastiti od svjetlosnog oneci§éenja (NN 114/11),

2.01.1.9  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

2.01.1.10 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),
2.01.1.11  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja

i uredaja (NN 146/05),

2.01.1.12 Pravilnik 0 mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11),

2.01.1.13 Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN 75/13),

2.01.1.14 Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06),

2.01.1.15 TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08),

2.01.1.16 Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),

2.01.1.17 Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN br. 41/10),

2.01.1.18 Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u RH primjenjuje kao
republiCki zakon (NN 53/91) i izmjena i dopuna (NN 44/95),

2.01.1.19 Pravilnik o tehniCkim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (NN RH br.: 155/09),

2.01.1.20 Norma za dnevno i elektriéno osvjetljenje prostorija u zgradama HRN EN 12464-1,

2.01.1.21 Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06),

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpornost prema toplini, vatri i

stvaranju vodljivih staza, projektom elektroinstalacija definirani su elektroinstalacijski

materijali i svjetilike koji po svojim karakteristkama odgovaraju, a kvalitetom zadovoljavaju

ispitivanja prema zahtjevima slijedecih standarda:

HRN HD 21.1 S4:2007 Kabeli izolirani termoplasticnom izolacijom nazivnog napona do i
ukljuCivo 450/750 V -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (HD 21.1 S4:2002)za vodiée izolirane
termoplasticnim masama P, P/F i PP)
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HRN HD 21.10 S2:2007 Kabeli izolirani polivinil-kloridom nazivnog napona do i ukljugivo
450/750 V -- 10. dio: Spiralni prikljuéni vodovi i kabeli (HD 21.10 S$2:2001)

HRN HD 361 S3:2001 Naéin oznacivanja kabela (HD 361 S3:1999)

HRN HD 361 S3:2001/A1:2007Sustav oznaéivanja kabela (HD 361 S3:1999/A1 :2006)

HRN EN 60934/A1:2007 Instalacijski prekidaci za opremu (CBE) (IEC 60934:2000/am1:2007:
EN 60934:2001/A1:2007)

HRN IEC 60364-5-559:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektriéne
opreme - 55. poglavije: Druga oprema -- 559. odjeljak: Svjetilike i instalacije rasvijete (IEC
60364-5-559:1999)

HRN EN 60947-1:2008Niskonaponska sklopna aparatura -- 1. dio: Opéa pravila (IEC 60947-
1:2004; EN 60947-1:2004)

HRN EN 60947-1:2009Niskonaponska sklopna aparatura -- 1. dio: Opéa pravila (IEC 60947-
1:2007; EN 60947-1:2007)

HRN EN 60947-2:2005Niskonaponska sklopna aparatura -- 2. dio: Prekida&i (IEC 60947-
2:2003; EN 60947-2:2003)

HRN EN 60947-2:2008Niskonaponska sklopna aparatura -- 2. dio: Prekidaci (IEC 60947-
2:2006; EN 60947-2:2006)

HRN EN 60947-3:2005Niskonaponska sklopna aparatura -- 3. dio: Sklopke, rastavljaéi,
rastavne sklopke i kombinacije s osiguracima (IEC 60947-3:1999; EN 60947-3:1999

HRN EN 60947-3:2005Niskonaponska sklopna aparatura -- 3. dio: Sklopke, rastavljaci,
rastavne sklopke i kombinacije s osigura¢ima (IEC 60947-3:1999; EN 60947-3:1999)

HRN EN 61095:2005Elektromehanicki sklopnici za kudanske i sliéne namjene (IEC
61095:1992; EN 61095:1993)

HRN EN 61543:1997/A11:2007Strujne zastitne skiopke (RCD-i) za kuéanstvo i sliénu uporabu -
- Elektromagnetska snosljivost (EN 61543:1995/A11:2003+AC:2004)

HRN EN 61543:1997/A12:2007Strujne zastitne sklopke (RCD-i) za kuéanstvo i sliénu uporabu -
- Elektromagnetska snosljivost (EN 61543:1995/A12:2005)

HRN EN 50083-1/2002 Pravilnik o tehnickim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehnicku
opremu kabelske televizije

HRN HD 384.5.56 S1 napajanja za sigurnosne svrhe

HRN HD 384.5.551 Druga oprema — NN izvori

2.01.2. PODACI O GRADEVINI

Elektricna instalacija objekta sluzi za napajanje rasvijete, jednofaznih i trofaznih
uti€nica, strujnih razdjelnika i drugih uredaja opreme. Princip razvodenja elektricne energije do
pojedinih potrosaca je kabelima i vodovima poloZenim u plastiénim cijevima, na kabelskim
kop¢ama, u cijevima u ustemanim utorima u zidu, pocinéanim kanalicama. Rasvjeta objekta
izvodi se sa svjetilikama s fluo Zaruljama i LED svjetilikama. Svi dijelovi objekta klasificirani su u
skladu s HRN HD 384.3 S2:1999, a oprema ugradena u prostore odabrana je u skladu s
odredbama HRN HD 384.5.51 S2:1999.

2.01.3. ANALIZA MOGUCIH UZROKA NASTANKA POZARA | MJERA ZA NJIHOVO
OTKLANJANJE

Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektriéne struje mogu biti slijededi;

prije svega javljaju se opasnosti koje se odnose na:

opasnosti od preopterecenja vodi¢a, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva
izazvanih kvarom na uredajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od
iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog koristenja i odrzavanja instalacije.
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Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije i svih elemenata
instalacije ponaosob u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i
redovno odrzavanje instalacija u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaétitu od preopterecenja
vodiCa, kabela i sklopnih aparata izvedene su automatski osiguracima. Zastita od kratkih
spojeva provedena je ugradnjom odgovarajuéih osiguraca na podetku svakog spojnog voda
(odnosno na mjestu promjene presjeka). Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije
projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala. Da bi sve navedene mjere zastite
od nastanka pozara bile djelotvorne potrebno je da se izvodaé radova na elektroinstalacijama
pridrzava danih tehnickih rie$enja, a radove izvede pazljivo i u skladu sa citiranim propisima.

OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA
lzvor opasnosti moze biti sva elektriéna oprema priklju¢ena na napon. Pravilnim izborom te
opreme kao i propisanim uzemljenjem, opasnosti od strujnog udara prakticki nestaju.

ZASTITA OD ELEKTRIENOG UDARA

U elektricnoj instalaciji obuhvaéa:

-zastitu od direktnog udara dijelova pod naponom
-zastitu od indirektnog udara dijelova pod naponom

ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

dijelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je

-izoliranjem

Svi predvideni kablovi i vodovi imaju izolaciju koja odgovara radnom naponu 0,6/1 kV, a
konstrukcije koje odgovaraju standardima HNR. N. C3.200, HNR N.C3.220, HNR N.C5.220
-pregradama i kucistima

Svi spojevi vodova na mijestu grananja instalacije izvode se u kutijama od instalacijskog
materijala s odgovarajuéim poklopcem. Razdjelnici elektri¢ne instalacije imaju metalna ili
plasti¢na kucista pa oprema nije dostupna bez otvaranja vrata. Vrata se zaklju¢avaju bravicom
da ih ne mogu otvoriti neovlastene osobe. Na kudéistima razdjelnika ne postoje otvori kroz koje
se mozZe slucajno doéi u dodir s elementima pod naponom koji su ugradeni u njih. Razdjelnici
se na zakljucavaju, ali njihova konstrukcija je takva da pokriva sve dijelove pod naponom s
kojima se moze sluéajno doéi u dodir.

ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

pod naponom obuhvacéa :

automatsko isklju¢ivanje napajanja dijelova instalacije ili opreme priklju¢ene na nju koji su u
kvaru, vrsi se preko topivih ili automatskih osiguraca za svaki strujni krug zasebno s time sto je
instalacija predvidena s odvojenim zaétitnim i neutralnim vodicima prema HRN HD 384.3
S2:1999 i zastitnim uredajima diferencijaine struje.

Izjednadenje potencijala vr§i se izmedu metalnih masa u gradevini (vodovodne instalacije,
temeljnog uzemljiva¢a, gromobranske instalacije, glavnog zastitnog vodica i dr. ). U tu svrhu je
prema HRN HD 384.5.54 S1:1999 u glavnom razdjelniku objekta predvidena sabirnica za
izjednaCavanje potencijala na koju se povezuju sve navedene metalne mase.

ZASTITA OD POVECANOG RIZIKA

u prostorijama s kadom i tusem prema HRN IEC 60364-7-701:1999.

Dopunskim izjednac¢avanjem potencijala obuhvaéene su metalne mase sudopera i umivaonika
s pripadajucim dovodnim i odvodnim metalnim cijevima, podni sifoni, resetke i druge metalne
mase neelektricne opreme i uredaja.

Izbor opreme i materijala za ugradnju u sanitarne &vorove odgovara stupnju zastite prema
HRN A5.070, a ne¢e se ugradivati unutar zabranjenih prostora klasificiranih prema HRN |EC
60364-7-701:1999.
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ZASTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA

Zastita od preopterecenja vréi se automatskim prekidanjem preopterecenih strujnih krugova
pomocu topivih ili automatskih osiguraga, nadstrujnih i bimetalnih okidaéa Cija vrijednost ne
prelazi vrijednost trajno dozvoljenih struja prema HRN HD 384.5.523 S1:1999. Zastita od
kratkog spoja vr§i se pomocu topivih ili automatskih osigura¢a odnosno magnetskih okidaca.

ZASTITA OD TOPLINSKOG DJELOVANJA

elektricne instalacije na okolinu prema HRN HD 384.4.42 S1:1999 obuhvaéa:

Zastita od pozara predvidena je tako $to su izabrani instalacijski materijali i oprema koji ne
predstavljaju izvor opasnosti od poZara za okolne materijale odnosno izabrana oprema i
materijali na svojoj povrSini ne razvijaju toliku temperaturu da mogu zapaliti okolni materijal.
Zastita od opeklina izazvanih slu¢ajnim dodirom da uredajima koji na svojoj povrsini razvijaju
visoku temperaturu (grija¢a) vrsi se postavljanjem tih uredaja van dohvata ruke i van zone
moguceg slucajnog dodira. Zastita od pregrijavanja opreme vréi se tvornickim ugradenim
termostatima. Ostala oprema koja ¢e se nabavljati naknadno mora zadovoljavati iste uvjete
zastite od toplotnog djelovanja inage se ne smije priklju¢ivati na instalaciju.

Svi prodori elektriénih kabela na granici pozarnih sektora moraju se brtviti protupoZzarnom
masom tip kao “Promastop” (S 30 | S60). Nakon brtvljenja potrebno je atestirati izvedene
radove brtvljenja.

ZASTITA OD VANJSKIH UTJECAJA

na instalaciju i opremu prema HNR N.B2.651 obuhvaca:

izbor odgovarajucih tipova i karakteristika instalacijskog materijala i opreme s obzirom na
vanjske utjecaje definirane prema HRN HD 384.3 S2:1999, a koji se mogu ocekivati u
normalnom pogonu (mjesto montaZe, uvjeti rada, utjecaj vlage temperature i isparenja,
zaprasenost, eksplozivnost atmosfere, mehanitka naprezanja i sl.)

ZASTITA OD BILO KAKVE OPASNOSTI od elektri¢ne energije obuhvaca:
-trenutno iskljuCivanje svakog razdjelnika i pripadne instalacije preko ruéne sklopke na njemu,
-trenutno iskljucivanje glavne sklopke gradevine ruéno ili preko tipkala za daljinski isklop.

ZASTITA OD NESTRUCNOG RUKOVANJA instalacijom i opremom te opasnosti koje iz toga
proizlaze obuhvaca:

-izradu pravilnika od strane investitora i korisnika kojim ¢e propisati na&in rukovanja odnosno
tko i pod kojim uvjetima smije vrsiti rukovanje, ispitivanje, kontrolu i popravak instalacije i
opreme.

-postavljenje oznaka i upozorenja na opasnost od elektriéne energije.

ISKLJUCIVANJE GLAVNE SKLOPKE

Da bi se u slu€aju izbijanja pozara omogucilo odvajanje objekta od napona bez ulazenja u
objekt, moguce je pomocu tipkala za daljinski isklop instaliranog na procelju objekta izbaciti
glavnu sklopku u glavnom razdjelniku R-ggo. Tipkala za daljinski isklop moraju biti kablirani
kabelom tipa HXHFE 180/E-90.

BRTVLJENJE OTVORA RADI PROLAZA KABLOVA KROZ POZARNE ZONE

Prodor elektrokabela kroz zidove i stropove pozarnih sektora potrebno je izvesti na slijededi
nacin. Zatvaranje prodora kabelskih kanalica obavlja se tzv. "mekanom zastitom prodora”
proizvodackog naziva "THERMAX - KABELSKA PREGRADA 90/UNO" koja se sastoji od
zatvaranja otvora protupozarnom mineralnom vunom te $pahtlanje i bojanje otvora i kabela
protupozarnom $pahtl-masom i protupozarnom bojom. Za ispravno postavljanje pregrade mora
biti osiguran odnos od najvise 60% kabela i najmanje 40% protupozarnog materijala u otvoru.
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Za zastitu energetskog kabela koji prolazi kroz opasan prostor ili bi sam kabel (ili kabelske
police) ugrozavao primjerice evakuacijsko stubiéte predviden je zastitni kanal od vermikulitnih
ploCa za vatrootpornost od 90 minuta ili premazivanje kabela protupozarnom bojom. Prodor
pojedinacnih kabela ili najviSe tri kabela u snopu $titi se nanoenjem protupozarnog kita ili KBS
mort u otvor oko kabela obostrano u zidu ili stropu u dubini od 2,5 cm.

SIGURNOSNA RASVJETA

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana
opcoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sigurnosna rasvjeta namijenjena je sigurnom napustaniju
gradevine ili njenog ugroZenog dijela, spre¢avanju panike te obavljanju radnih postupaka sa
ciliem otklanjanja mogucih nesre¢a. Sastoji se od antipaniéne rasvjete, sigurnosne rasvjete
putova evakuacije i sigurnosne rasvjete posebno opasnih radnih mjesta. Automatski se
ukljuCuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju elektriénom energijom opée vrste.
Antipanitna rasvjeta je dio sigurnosne rasvjete namijenjen za spreGavanje panike i
omogucavanje osobama dolazak do mjesta odakle se moZe uogiti put evakuacije.

Sigurnosna rasvjeta putova evakuacije je dio sigurnosne rasvjete koja omogucava siguran
izlaz iz gradevine ili njenog ugroZzenog dijela te za lak$e uocavanje sigurnosnih oznaka i
vatrogasnih uredaja i opreme. Sastoji se od rasvjete trase evakuacije i rasvjete sigurnosnih
oznaka

Sigurnosna rasvjeta posebno opasnih mjesta je dio sigurnosne rasviete namijenjen
sigurnosti osoba zaposlenih na potencijalno opasnim radnim procesima ili osvjetljenju
upravljackih naprava gdje bi nedostatak rasvjete povecao razinu opasnosti prisutnih u objektu.

Sigurnosna rasvjeta izvedena je u svim znaéajnijim prostorima sa svjetijkama s vlastitim
akumulatorom te Ce u slu€aju nestanka napona iz mreze svi znadajniji prostori biti osvijetljeni.
Prema Clanku 22 Pravilniku o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99)
pomocna rasvjeta iz stavka mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim
osvjetlienjem od 1 luxa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po
ukljuéenju.

Na izlazima kao panik rasvjeta predvidene su takoder svjetilike s vlastitim akumulatorom. U
slucaju nestanka napona napajanje se prebacuje s napajanja iz mreze na napajanje iz
akumulatora (koji se nalazi u sklopu svijetilike) te ¢e prema ¢&lanku 22 Pravilniku o zastiti od
pozara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99) 3) navedena panik rasvjeta osvjetljavati prostor
izlaza minimalnim osvjetlienjem od 1 luxa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje
2 sata po ukljuéenju.

Sigurnosna rasvjeta mora se pregledati najmanje dva puta godisnje.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Za zastitu gradevine od atmosferskog praznjenja objekt je opremljen instalacijom sustava
zastite od munje (gromobrana) klasi¢nog tipa na principu Faradayevog kaveza. Svrha sustava
zastite od munje, odnosno gromobranske instalacije je da zastiti gradevinu u slu€aju izravnog
udara munje, kao i ljudske Zivote i okolinu od opasnih posljedica koje bi nastale udarom munje
u nezastiéenu gradevinu.

STABILNI SUSTAV DOJAVE POZARA

Projektirani je automatski sustav zastite od pozara prema Pravilniku o sustavima za dojavu
pozara (NN 56/99) pri ¢emu su zadovoliene norme HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 2).
Sustav se sastoji od analogno - adresabine centrale, automatskih i ruénih javijada pozara,
uredaja za uzbunjivanje, uredaja za proslijedivanje dojave poZara, uredaja za upravljanje
uredajima protupozarne zastite.
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AUTOMATSKI SUSTAV ODIMLJAVANJA

Projektom je predvideno odimljavanje objekta pomocu kupola na elektromotorni pogon. Na
krovu objekta predvidene su kupola za odimljavanje. Za potrebe odimljavanja projektirani je
automatski sustav za odimljavanje koji se sastoji od centrale i javijaga. Aktivacija sustava za
odimljavanje vrsi se automatski pomocu sustava za dojavu pozara i ruéno pomodu ru&nih
javijaca koji aktiviraju centralu za odimljavanje.

Projektant:
Davorin Telebar dipl. ing. el.
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2.02 TEHNICKIOPIS

2.02.1 OPCENITO

Ovim projektom dana su tehnicka rie$enja za izvedbu elektroinstalacija na projektu
uredenja i konaCnog zatvaranja postojeceg odlagalista otpada Caska u Novalji.

Ovaj izvedbeni projekt se nadovezuje na prethodni glavni elektroprojekt tehnickog
dnevnika 84/14 iz 12. mjeseca 2014. godine izradenog od strane firme METROND i na
prethodni izvedbeni elektroprojekt tehnickog dnevnika 63/15 iz 8. mjeseca 2015. godine.

Projekt rie$ava:

- temeljni uzemljiva¢ gradevine za gospodarenjem otpadom,

- napajanje gradevine za gospodarenjem otpadom,

- glavni strujni razdjelnik i podrazdjelnici,

- rasvjetu gradevine za gospodarenjem otpadom,

- vanjsku rasvjetu platoa ispred gradevine za gospodarenjem otpadom,
- uticnice i napajanje opreme gradevine za gospodarenjem otpadom,
- DTK kanalizaciju do gradevine za gospodarenjem otpadom,

- vatrodojavu gradevine za gospodarenjem otpadom,

- odimljavanje gradevine za gospodarenjem otpadom,

- sustav zastite od munje gradevine za gospodarenjem otpadom,

- uzemljivanje metalnih masa gradevine za gospodarenjem otpadom,

2.02.2 PRIKLJUCAK, MJERENJE, RAZDJELNI ORMARI

Projektom je predvideni razdjelnik gradevine za gospodarenjem otpadom prikazan
na tlocrtu gradevine. Razdjelnik R-ggo je metalni nadzbukni razdjelnik kojeg je potrebno
opremiti prema jednopolnoj shemi i montirati donji rub ormara na 1,2 m od gotovog poda.
Razdjelnik R-ggo napojiti iz glavnog razdjelnika odlagalista GRO smjestenog u objektu za
zaposlene. Razdjelnik R-ggo napaja se kabelom PP00-A 4*50 mm?2. Posto faza |. i Il. prethode
fazi V. izgradnje, u prethodnim elektroprojektima u fazama I. i Il. predvidena je izgradnja
kabelske kanalizacije koja se sastoji od dvije PVC cijevi promjera 110 mm koja zapocinje kod
objekta za zaposlene i zavr§ava u montaznom zdencu gdje zapocinje faza V. izgradnja. Od tog
zdenca potrebno je u ovoj fazi V. izgradnje dovrsiti kabelsku kanalizaciju do gradevine za
gospodarenjem otpadom, a zatim kroz taj sustav kanalizacije uvuéi napojni kabel od razdjelnika
GRO do razdjelnika R-ggo.

Razdjelnik R-ggo opremljen je izmedu ostalog isklopnikom zastitne strujne sklopke s
kojim se mozZe kompletna instalacija staviti van napona preko isklopnog tipkala (TAJ-a).

Ispred ulaza u gradevinu predvidena su tipkala za aktiviranje isklopnika zastitne strujne sklopke
smjestene razdjelniku R-ggo. Ispod tipkala treba postaviti natpis "ISKLJUCENJE GLAVNE
SKLOPKE U SLUCAJU OPASNOSTI".

Sabirnica za izjednacenje potencijala nalazi se u razdjelniku R-ggo tako da su na dohvatu svi
spojni vodovi izjednadenja potencijala iz cijelog objekta.

Na glavnu sabirnicu za izjednagenje potencijala treba spojiti:

- zastitne vodi¢e podrazdjelnika

- glavni vodi¢ za izjednacenje potencijala

- temeljni uzemljiva¢

- dodatni vodic za izjednacenje potencijala

- glavni zastitni vodi¢ (PEN)

- gromobransku instalaciju
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Sve elemente razdjelnika te napojne kablove sekundarnih krugova treba opremiti trajno
vidljivim oznakama uskladenim s azuriranom shemom izvedenog stanja koju je potrebno zastiti i
postaviti na prikladno mjesto u razdjelniku. Vrijednosti osiguraca treba uskladiti s vrijednostima
prema jednopolnoj shemi. Takoder potrebno je postivati raspored boja Zila vodova prilikom
spajanja vodova na razdjelnik.

Kod polaganja kablova i uvlacenja kablova u razdjelnik potrebno je striktno se pridrzavati
tehniCkih propisa o polaganju kablova, paziti da se kablovi prilikom polaganja ne ostete, a na
svakom mijestu gdje bi moglo doéi do osteéenja izolacije postaviti dodatnu zastitu. Spajanje
napojnih kablova u razdjelnicima treba izvesti izuzetno pazljivo (otezavajuée okolnosti su veliki
presjek i teSka manipulacija sa kablovima) tj. treba obratiti paznju na pre$anje kabelskih stopica te
na njihov dobar spoj sa postoljima osigura¢a odnosno prikljuénih letvi. Slab spoj moze biti uzrok
nedozvoljenom zagrijavanju kabla, ostecenju izolacije i u krajnjem slugaju izbijanju pozara.

2.02.3 VANJSKA RASVJETA

U fazama |. i Il. izgradnje predvidena je vanjska rasvjeta. U izvedbenom projektu
tehnickog dnevnika 63/15 iz 8. mjeseca 2015. godine do ruba gdje zapocinje faza V. izgradnje
predvideni su kabelski zavr$eci na koje se u ovoj fazi V. izgradnje spajaju dva rasvjetna stupa.
Za ta dva rasvjetna stupa potrebno je izraditi temelj, postaviti rasvjetni stup, konzole i svjetiljke.

RASVJETNI STUP

Kao nosat svjetilike podzemne instalacije vanjske rasvjete predvideni su rasvjetni stupovi
visine 12 m, koji su namijenjeni za podruéja koja su jako vjetrovita.
Predvideni stupovi su sa otvorom za smjestaj tipske razdjelnice stupa koji se pokriva sa
poklopcem koji posjeduje bravu za patent kljué.
Pricvrs¢enje stupa na temelj predvideno je pomoéu temeljne stope i sidrenih vijaka. Korekcija
vertikalnog poloZaja dopustena je podmetanjem limova ispod temeljine ploce stupa tako da se
teZina rasporedi na $to vecu tezinu. Podmetanje klinova ili matica nije dopusteno. Antikorozivna
zastita svih novo predvidenih stupova treba se izvesti vru¢im cinéanjem te bojanjem. Temeljni vijci
trebaju se zastiti premazom na bazi bitumena.

TEMELJ ZA RASVJETNI STUP

Za montazu stupova predvideni je gravitacioni betonski temelj s ugradenim sidrenim
vijcima i uvodnim plasti¢nim cijevima za provod napojnog kabela po sistemu ulaz-izlaz. Temelji se
izvode na licu mjesta. Prije njihove izvedbe potrebno je izvrsiti iskol€enje rasporeda stupnih
mjesta, te na tim mjestima izraditi odgovarajuéi temel.

NAPOJNI KABEL VANJSKE RASVJETE

Za distribuciju elektriéne energije do svakog stupnog mjesta (razdjelnice stupa)
predviden je podzemni kabel PP0O0 A 4*16 mmZ Vanjska rasvjeta napaja se iz glavnog
razdjelnika odlagalista GRO.

SPOJNI KABEL

Kao spojni kabel u stupovima javne rasvjete koristiti kabel PP00 Y 3*2,5 mm?2, 1 kV koji
se polaze kroz stupove od razdjelnice stupa do prikljuénih stezaljki u svjetiljici. Kabel se spaja u
svakoj svjetiljci na jednu fazu.
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RAZDJELNICA STUPA

U predvideni otvor u stupu, na predvideno mjesto, montira se tipska stupna
razdjelnica. Na razdjelnicu se prikljucuje napojni kabel po sistemu ulaz-izlaz, te spojni kabel, a
predvidene su i razdjelnice za jedan ulaz i dva izlaza. U tu svrhu su na razdjelnice montirani
rastavljaci za napojni kabel, odnosno priklju¢ne stezaljke za spojni kabel. Na razdjelnicama se
nalaze i osiguraci koji moraju biti dimenzionirani u skladu s elektrotehnikim proracunima.

UZEMLJENJE | ZASTITNI VODICI

Na projektiranoj vanjskoj rasvjeti izvréeno je zdruzeno uzemljenje trakom FeZn 30*4
mm koja se polaze paralelno uz kabel. Traka za uzemljenje spaja se na vijak za uzemljenje s
vanjske strane stupa, a vijak za uzemljenje na razdjelnici spojiti na vijak za uzemljenje s
unutarnje strane stupa. Spoj treba izvesti bakrenim vodiéem promjera najmanje promjera 6
mm.

Metalni stupovi, obzirom na materijal izrade, ujedno sluze kao hvataljke. Uzemno
postrojenje je izvedeno polaganjem Zeljezne pocinéane trake u zajednickom rovu s kabelima
javne rasvjete. Na uzemno postrojenje je spojen zastitni vodi¢ elektriéne instalacije i radno
uzemljenje kao zdruzeno uzemljenje. Udarni otpor bilo kojeg dozemnog voda gromobranske
instalacije mora biti manji od 20 Ohma.

2.02.4 UTICNICE | POGON

Projektom su predvidene uticnice koje se nalaze na n/z razdjelnicima. Razdjelnici s
uticnicama napajaju se iz razdjelnika R-ggo. Razvod instalacije izvodi se kabelima tipa PPY
poloZeni nadzbukno u metalnim kanalicama. Utiénice su sve sa zastitnim kontaktom, p/z, a
razdjelnici se montiraju donjeg ruba razdjelnika 1,5 m od gotovog poda.

Iz razdjelnika R-ggo napaja se balirka. Kabel za balirku je tipa PPY poloZeni
nadzbukno u metalnim kanalicama.

2.02.5 RASVJETA GRADEVINE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM

Razvod instalacije izvodi se vodic¢ima tipa PPY poloZeni nadzbukno u SPN cijevima.
Visine montaZe i tipovi rasvjetnih tijela oznaceni su na tlocrtima. Rasvjeta je dimenzionirana
prema vazecim propisima i preporukama. Instalacijski prekida¢i montiraju se na visinu 1,2 m od
poda.

2.02.6 DTK KANLIZACIJA

Ovim projektom potrebno je dovrsiti izgradnju telekomunikacijske kanalizacije do
gradevine za gospodarenjem otpadom. Od montaznog zdenca koji je predviden i izgraden u
fazi I.i Il izgradnje, u ovoj fazi izgraditi i spojiti na taj zdenac telekomunikacijsku kanalizaciju do
gradevine za gospodarenjem otpadom. Za telekomunikacijsku kanalizaciju predvideni je
montazni zdenci MZ DO / 150 kN. Montazni zdenci medusobno se spajaju s 2 x PVC © 110
mm cijevi zute boje i duZine od 6 m. Cijevi u rovu polagati na drza¢ odstojanja tkz. ¢esljeve za
predvidene cijevi.

Kopanje rova

U pravilu trasa rova DTK izmedu dva kabelska zdenca mora biti pravocrtna. Ovisno o prilikama
na terenu dozvoljene su minimalna zakrivijena.

Kod iskopa rova, iskopani materijal treba deponirati duz rova, s jedne strane rova na udaljenosti
1 metar od ruba rova. Ukoliko nema mjesta za deponiranje iskopa, uz sam rov, isti treba
deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ako je iskopani materijal predviden za zatrpavanje
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rova. Visak zemlje se odmah odvozi na deponij. Kod iskopa cesta iskopani materijal se odmah
odvozi, a rov se odmah zatrpava zamjenskim materijalom (3ljunak).

Materijal za podlogu i zatrpavanje cijevi DTK

Podloga za cijevi DTK sastoji se od sloja pijeska debljine 5 cm u sluéaju polaganja samo PEHD
cijevi @ 50 mm odnosno 10 cm kada se polaze cijev @ 110 mm. Pijesak se stavlja na o¢i§éeno i
isplanirano dno rova. Pje$¢anu podlogu treba nabiti. Cijevi DTK takoder se zatrpavanju
pijeskom sa visinom sloja iznad PEHD cijevi od 5 cm odnosno kod cijevi @ 110 mm sloj iznad
cijevi iznosi 10 cm. Pijesak oko cijevi DTK i u sloju iznad cijevi treba nabiti.

Polaganje cijevi i zatrpavanje rova

Prije polaganja cijevi, potrebno je pregledati pje§¢anu podlogu da osim pijeska ne sadrzi otro
kamenje i druge o$tre predmete koji mogu ostetiti cijevi. Takoder treba provjeriti kvalitetu i
ispravnost samih cijevi koje se polazu.

Spajanje PVC cijevi @ 110 mm (cijevi TK @ 110 mm Zute boje duZine 6 metara) vrsi se
utiskivanjem ravnog kraja cijevi u koléak u koji je prethodno postavljen gumeni prsten (kao
brtva), a kol€ak je s unutarnje strane namazan kliznim sredstvom.

Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi u veéini sluéaja ako iskopanu zemlju ne treba
zamijeniti zamjenskim materijalom ($ljunak) rov se zatrpava zemljom iz iskopa. Radi li se o
zemlji iz iskopa ili Sljunku zatrpavanje rova se obavlja u slojevima od 15 — 30 c¢m koji se dobro
nabiju vibro nabijaima. Nakon nabijenog prvog sloja, a prije daljnjeg zatrpavanja ovisno o
sirini rova, duz rova se polaZe jedna ili dvije upozoravajuée trake. Na PVC traki Zzute boje pise
«PAZI HT». Nakon polaganja upozoravajuce trake prilazi se daljnjem zatrpavanju rova dok se
rov ne zatrpa. Zatrpani rov u prometnim povr§inama svakodnevno treba sanirati u smislu
sprecavanja nastanka udarnih rupa sve do trenutka sanacije (asfaltiranja) prekopa.

Ugradnja tipskih montaznih kabelskih zdenaca

Tipski montazni kabelski zdenci na terenu postavljaju se sastavljanjem tvornickih elemenata uz
pomoc¢ strojeva kao Sto su viljuskar, rovokopa¢ ili auto dizalica.

Kabelski zdenci uglavhom su locirani na ploéniku ili zelenoj povrsini. Niti jedan zdenac nije
lociran na kolniku. Projektirana lokacija montaznih zdenaca vidljiva je situaciji projekta.

Redoslijed radnji kod ugradnje zdenaca je slijededi:

- iskop jame

- postavljanje sastavnih betonskih elemenata u iskopanu jamu

- uvodenje cijevi DTK u kabelski zdenac

- postavljanje okvira sa poklopcem.

Na mjestu predvidenom za montazu zdenca treba iskopati jamu &ije su dimenzije u
tlocrtu 20 cm vece od vanjskih gabarita zdenca.Zdenac se montira na posteljicu od pijeska. Na
pripremljenu i izniveliranu posteljicu postavija se donji element montaznog zdenca. U njegove
zidne otvore ulazu se uvodne ploce. Priklju¢ak cijevi DTK na montaZni zdenac vr$e se njihovim
utiskivanjem u PVC zidne uvodnice koje su tvornicki ugradene u uvodne ploge. Postoji vise
tipova uvodnih plo¢a, ovisno o broju u presijeku cijevi koje se uvode. Otvore na uvodnim
ploCama treba prilagoditi profilu i broju cijevi DTK. Gornji rub donjeg elementa treba namazati
gradevinskim ljepilom i tada na njega polozZiti gornji element. Nakon polaganja gornjeg
elementa i prikljuéenja cijevi DTK na zdenac potrebno je preostali dio jame zatrpati sa
materijalom sitnih frakcija. Materijal treba zbiti po slojevima. Na gornji element zdenca postavija
se kompletni okvir (betonski okvir na koji je pricvrséen Zeljezni okvir) zajedno sa Zeljeznim
poklopcem. Betonski okvir postavija se na sloj cementnog morta. Na mort poloZeni okvir s
poklopcem poravna se na kotu gotova terena. Tek se tada okvir zabetonira, tako da bude
Cvrsto fiksiran i da moze podnijeti predvideno prometno opterecenje.
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METRGNP

Polozaj DTK u odnosu na ostale komunalne instalacije
Projektirana trasa kabela se na pojedinim mjestima kriza ili priblizava s podzemnim ili
nadzemnim instalacijama ili drugim objektima. U tablici definirane su minimalne udaljenosti
izmedu trasa telekomunikacijskih kabela i ostalih objekata koje moraju biti postivane prilikom
projektiranja, a narocito prilikom izgradnje i to:

1. za slu€aj paralelnog vodenja ili priblizavanja

[

R. br. - VRSTA OBJEKTA - Udaljenost (m)
1. | Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i dr.) o 5
2 Udaljenost od uporista nadzemnih kontaktnih vodova - 10
3. Udaljenost od semafora - 7 - 3
4. | Udaljenost od upori$ta elektroenergetskih vodova 1
5. | Udaljenost od upori$ta nadzemnih telekomunikacijskih kabela ) 2
6. | Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1 )
7 Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm o 1
8. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera ve¢eg od 200 mm 2
9. | Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
~10. | Udaljenost od plinovoda s tiakom od 0,3 do1 MPa 10
11. Udaljenost od plinovoda s tlakom veéim od 10 MPa izvan gradskih naselja 30
12. | Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom 10
. 13. | Udaljenost od tra¢nica tramvajske pruge 2
14. Udaljenost od regulacijske crte zgrada u naseljima _ 0,6
15. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja - B 5
16. Udaljenost od Zivih ograda ) 2 N
17. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona N B 0,5
18. Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1
19. Udaljenost od energetskog kabela napona veceg od 35 kV 2
20. Udaljenost od stabala drvec¢a 2
2. za slu€aj krizanja
R.br. | VRSTA PODZEMNOG OBJEKTA | Udaljenost (m) |
1. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel ‘ >0,5
, postavijen izravno u zemlju
2. Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel >0,3
, postavljen u odredenu cijev - o _
3. Udaljenost od vodovodnih, kanalizacijskih, toplovodnih i plinovodnih cijevi >0,5
niskog tlaka - ]
4. Udaljenost od plinovodnih cijevi visokog tlaka kad je telekomunikacijski kabel =05
postavljen u &eliénu cijev
5. Udaljenost od Zeljeznickih tragnica - 21,2
6. | Udaljenost od gornjeg ruba kolnika >1,2
T { Udaljenost od telekomunikacijske kanalizacije >0,15
2.02.7 KRIZANJA S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Na lokacijama izgradnje projektiranih niskonaponskih kabelskih izlaza postoje izvedene
ili ¢e se izvesti ostale infrastrukturne podzemne instalacije vode, plina, kanalizacije, telefona,
distributivni elektroenergetski kabeli i sl.
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Sva krizanja s tim postoje¢im podzemnim instalacijama moraju biti izvedena u skladu s
tehniCkim normativima i uvjetima, koje su za ta krizanja navedena u posebnim uvjetima
gradenja te u grafickom dijelu ovog projekta.

2.02.8 ZASTITA

Instalacijski vodovi su od preopterecenja i kratkog spoja $ti¢eni osiguracima, a od
mehanickih utjecaja pravilnim polaganjem i cijevima. Zastita od prasine i vlage izvedena je
pravilnom izvedbom i odabirom elemenata instalacije.

Sistem zastite od indirektnog dodira proveden je zastitom automatskog isklapanja
napajanja.

Sistem uzemljenja je TT u razdjelniku R-ggo, a u podrazdjelnicima s utiénicama sustav
uzemljenja je TN/S.

Sistem zastite od indirektnog dodira proveden je zastitnim uredajima od diferencijalne struje.

Sistem napajanja je TT i za njega vrijedi uvjet:
Ra * la < 50
la=0,03A
Ra < 50/0,03 < 1667 oma
odnosno otpor uzemljivaca mora biti manji od 1667 oma.

Otpor uzemljiva¢a postavljenog u obliku pocincane trake P 30*4 mm u rov oko objekta moze
se izraCunati prema:

10 1,27*L 100 1,27*155
Ruz= - In = In = 1,59 ohma
n*L \/(h*d) 3,14*155 \/(0,8*0,012)

pri Cemu je za vrijednost specifiénog otpora uzeta specifi¢na otpornost okolnog tla procijenjena
na 100 Ohmm.

Mjerenjem otpora uzemljenja mora se provjeriti radunska vrijednost te se u sludaju
nedozvoljenih vrijednosti moraju poduzeti koraci da se otpor uzemljivata smaniji.

UzemljivaC izvesti pocinCanom trakom P 30*4 mm odnosno minimalnog presjeka 100 mm?2
polozenom okomito u temelje objekta. Svi uredaji i naprave obuhvaéeni ovom zastitom
povezani su svojim metalnim masama sa zastitnim vodiéem, Zutozelene boje izolacije, s
zastitnom sabirnicom u razdjelniku, a koja je povezana na uzemljenje.

2.02.9 IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Na izvode vezane na sabirnicu za uzemljenje u R-ggo i ostalim podrazdjelnicima
treba vezati sve metalne mase u objektu bez obzira dali mogu ili ne uslijed kvara na elektro
potrosacima doci pod napon. U cilju izbjegavanja pojave opasnosti napona viseg od 50 V
potrebno je na objektu provesti mjeru ekvipotencijalizacije i to prema HRN HD 384.5.54
S$1:1999 i HRN HD 384.4.41 S2:1999.

Radi ostvarivanja §to boljih veza dijelova i uredaja, metalnih masa u objektu koji u normalnim
uvjetima nisu pod naponom, a u slugaju kvara mogu doci pod napon potrebno je izvesti
povezivanje istih s ekvipotencijalnim trakama i s temeljnim uzemljivacem.
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Sva metalna vrata, slijepe Stokove prozora, kabelske kanale, metalne panele, cjevovode tople i
hladne vode, ventilacijske kanale, plinske cijevi te ostale metalne povrsine (ograde stubista,
ZiCane pregrade, stupovi, ventilacijske resetke, vodovi komprimiranog zraka i dr.) moraju se
najkracim putem vezati na ekvipotencijalne trake ili temeljni uzemljivaé.

2.02.10 STRUKTURNO KABLIRANJE

Od ITO ormarica koji se nalazi kod kontejnera za zaposlene kroz sustav DTK
kanalizacije poloZiti UTP 4*2*AWG 24 cat 5e kabel za spajanje vatrodojavne centrale na
telefonsku liniju.

2.02.11 TEMELJNI UZEMLJIVAC

Temeljni uzemljivaé izveden je trakom P 30x4 mm, a polaze se u armirano
betonske, odnosno u temelje od nasutog betona prilikom izvedbe istih. Traka se polaze na
"kant" na prethodno nasuti 10 cm debeli sloj betona. U sluéaju armirano-betonskih temelja traku
na svaka 2 m poveZi galvanski s armaturom. Zatim se postave svi potrebni spojevi na temeljni
uzemljiva¢, buduci da je nakon zalijevanja betonom uzemljiva& praktiéki nepristupadan.

Spojeve traka-traku izvedi varom u duljini 10 cm, a spoj traka-pletenica vijkom M 8, nastavkom i
pernom steljkom preko kabel stopice. Sve prikljucke zastiti dvostrukim slojem vruéeg bitumena.
Nakon ponovne provjere potrebnog broja prikljucka i posto se utvrdi da broj i polozaj izvedenih
prikljuCaka odgovara broju i polozaju projektiranih priklju¢aka, moze se zavrsiti betoniranjem
temelja. Betoniranje treba izvesti pazljivo (posebno kod nasutih temelja tako da ne dode do
pomicanja uzemljivaca. Sloj betona izmedu uzemljivaca i zemlje treba da je na svim mjestima
minimalno 10 cm. Da ne bi doslo do korodiranja priklju¢ka pri¢vrééenih na uzemljivaé, prikljuéak
treba do 30 cm od izlaska iz zemlje premazati dvostrukim slojem vruéeg bitumena. Kako su sve
metalne mase, vodovodne cijevi i toplovod radi ekvipotencijalizacije vezani preko
ekvipotencijalnih traka i prikljutaka na temeljni uzemljivag, potrebno je izradi i antikorozivnoj
zastiti uzemljivaca, prikljucaka i traka posvetiti posebnu paZnju, jer u principu svi elementi
ekvipotencijalizacije trebaju imati vijek trajanja najmanje jednak vijeku trajanja zgrade. Krizanje
uzemljivaca s kabelima izvesti pod 90 stupnjeva, kabele uvuéi u izolirane cijevi najmanje duzine
6 m.

Svi uredaji i naprave obuhvacdeni ovom zastitom povezani su svojim metalnim masama sa
zastitnim vodiéem, Zutozelene boje izolacije, sa zastithom sabirnicom u razdjelniku, a koja je
povezana na uzemljenje. Povezivanjem temeljnog uzemljivaca gromobranskog uzemljivaca i
svih cjevovoda poloZzenih u pod ili zemlju, te polaganjem ekvipotencijalnih traka postize se
veoma povoljni otpor rasprostiranja i u podrucjima s relativno visokim specifiénim otporom tla,
sto opravdava dodatne troSkove vezane uz izvedbu temeljnog uzemljivaéa.

2.02.12 SUSTAV ZASTITE OD MUNJA

Za zaStitu gradevine od atmosferskog praznjenja objekt (GRADEVINA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM) je opremlien instalacijom sustava zastite od munje
(gromobrana) klasi¢nog tipa na principu Faradayevog kaveza. Svrha sustava zastite od munje,
odnosno gromobranske instalacije je da zastiti gradevinu u sluéaju izravnog udara munje, kao i
ljudske Zzivote i okolinu od opasnih posliedica koje bi nastale udarom munje u nezasti¢enu
gradevinu.

Kao hvataljka sluzi aluminijski legirani okrugli vodi¢ fi 8 mm postavljena na odgovarajuce krovne
nosace. Hvataljku polagati po krovu na najvi§im i najisturenijim mjestima, zatvarajuéi krovnu
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reSetku, koja ¢e zajedno sa gromobranskim odvodima i temeljnim uzemljivatem zatvoriti tzv.
Faradeyev kavez. Prema vaze¢em Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje
na gradevinama (NN RH br. 87/08), Sirina “oka” tako stvorene mreZe na krovu ne smije iznositi
vise od 15x15 m za zastitni nivo Ill. LPS-a.

Krovne hvataljke medusobno su povezane i spojene na odvode. Sve vanjske metalne mase na
krovu treba najkra¢im putem galvanski povezati sa gromobranskom instalacijom. Spojeve
izvesti opremom za gromobransku instalaciju. Metalne dijelove krovnih konstrukcija obavezno
povezati na instalaciju gromobrana.

Odvodi su izradeni od pocinéane celi¢ne trake 25*4 mm i legiranog Al okruglog vodi¢a fi 8 mm i
povezani su na uzemljiva€ i hvataljku. |z uzemljivata se izvodi pocinéana ¢eli¢na traka FeZn
25x4 mm i vodi nadZbukno po zidu. Spoj gromobranskih odvoda s uzemljivadem izvesti kriznim
spojnicama.

Uzemljivac je pocincana ¢eli¢na traka FeZn 30x4 mm postavljana na kant u temelje objekta na
strani prema vanjskom tlu. Izvoda¢ mora izmjeriti otpor uzemljenja te u sluéaju nedozvoljenih
vrijednosti mora poduzeti korake da se otpor uzemljivata smanji. Sve medusobne spojeve
hvataljki i odvoda, te ukrstavanja vertikalnog odvoda i odvoda za uzemljenje raznih metalnih
dijelova objekta izvesti kriznim spojnicama HRN N.B4.936 odnosno odgovarajuéim spojnim
elementima namijenjenim za takva spajanja. Svi spojni elementi moraju biti izradeni od
nehrdajuceg Celika. Sve metalne konstrukcije potrebno je galvanski povezati s uzemljivacem.

Svi gromobranski vodovi, koji se nalaze na otvorenom moraju biti aluminijski ili ¢eliéni pocinéani
toplim postupkom. Spojeve dijelova gromobranske instalacije sa metalnom konstrukcijom
gradevine izvesti atestiranim spojnicama, zavarivanjem ili lemljenjem. Svi spojevi moraju biti
izvedeni tako da se ne mogu olabauviti.

Sve veCe metalne mase na objektu vezati na uzemljenje gradevine. Spojeve izvesti
zavarivanjem ili tvrdim lemom.

Proracun sustava zastite od munje
Kako bi se provjerio potreban nivo zastite, izveden je proradun u nastavku.

Rizik i sastavnice rizika

Rizik R je vrijednost prosjecnih godi$njih gubitaka. Odgovarajudi rizik treba izraéunati za svaku
vrstu gubitka koja se mozZe dogoditi na gradevini ili na napojnom vodu. S poveéanjem
vjerojatnosti udara munja povecava se rizik, a time i vjerojatnost nastanka $tete i gubitaka.
Postavljanjem zastite smanjuje se rizik. Dakle, smanjuje se i vjerojatnost udara unutar
zasticenog prostora, a time se smanjuju i vjerojatnosti nastanka $tete i gubitka (uginka munije).
Rizici koji se prora¢unavaju za gradevinu su:

Ry rizik gubitka ljudskih Zivota,

R.: rizik gubitka javne opskrbe,

Rs: rizik gubitka kulturnog nasljeda,

Ry: rizik gubitka gospodarskih vrijednosti.

Zastita od munje je nuzna ako je rizik R (R; do Ry) veci od prihvatljivog rizika Ry.
R>R,
U tom slucaju poduzeti ¢e se zastitne mjere da bi se rizik R (R do R,) smanjio na prihvatljivu
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razinu Ry.

R< R,

Vrijednosti prihvatljivog rizika Ry odreduje Ministarstvo zastite okolia, prostornog uredenja i
graditeljstva. Prema Tehnickom propisu za sustave za$tite od djelovanja munje na gradevinama
(NN RH br. 87/08), sustav nije potreban za gradevine za koje je procjenom rizika udara munje
dokazano da je rizik manji od:

- 1:100 000 za rizik gubitka ljudskih Zivota,
- 1:1000 za ostale rizike.

Vrijednost prihvacena za gustocu udara munje (N.), biti ¢e izjednadena s vrijednostima
ocekivane uCestalosti izravnog udara u objekte (N;). Navedena usporedba vrijednosti
omogucuje zaklju¢ak je li LPS potreban i koja je to zastitna razina. Kada je Ny<N,. zastita od
munje jo$ uvijek nije potrebna. Kada je Ny>N, mora se postaviti sustav zastite od udara munje s
u€inkovitoséu (E):

N
Ez2l1-—=

d

Odredivanje nuznosti zastite i zastitne razine:

Zadani ulazni podaci Hiazni . Rezultati
parametri
A, - Odgovarajuca ekvivalentna izloZzena povrsina gradevine:
A =L x1+6xHx(L+1)+9xrxH? 3621,8760
L = duzina (m) 42
| = Sirina (m) 14
H = visina (m) 6
Ocekivana ucestalost izravnih udara:
Nd = Ng max*Agx10°xC1/god. 0,0106
Ngmax = 0,04xN, "% 2,9259

N, max - Srednja godis$nja gustoé¢a munja u podruéju u kojem je
lgradevina smjestena
Ny - broj grmljavinskih dana u godini (prema izokerauniékoj

karti Hrvatske) il
C1-Kosficjent okoline S
Prihvaéena ucestalost izravnih udara:

N.=(5,5%x107%)/C 0,0011
C=C2xC3xC4xC5 5,0000
C2-koeficijent strukture gradevine 2,5

C3-koeficijent strukture sadrzaja u gradevini
C4-koeficijent strukture koridtenja
C5-koeficijent posljedica 1
Kada je Ng<N. zastita od munje nije potrebna, a kada je Ng>N,
zastita od munje je nuzna i efikasnost zastite od munje ,,E*
iznosi: E 2 1-N /Ny 0,8962
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METROND

Tablica 2. Cimbenik utjecaja okoline

Relativni poloZaj objekta
Objekt postavljen u podrucje skupa s objektima ili stablima
drveca, koji su jednaki ili veci od njega_

Objekt je okruZen nizim objektima

Samostojeci objekt, unutar udaljenosti 3H nema drugih
objekata

Samostojeci objekt na sliemenu nekog brezuljka ili predgorja

Tablica 3. Koeficijent strukture gradevine

Strukturni koeficijent

Cc2

Gradivo krova
Struktura gradiva zidova

Metali

Obiéno
gradivo

Zapaljivo
gradivo

Metali

0,5

1

2

Obiéno gradivo

1

1

2,5

Zapaljivo gradivo

2

2,5

3

Tablica 4. Koeficijent sadrZaja u gradevini

Koeficijent sadrzaja _
Bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5

Normalna vrijednost i normalna zapaljivost

1

Vedca vrijednost i poveé¢ana zapaljivost

2

lzuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlo lako zapaljivo,
eksplozivno

200

Tablica 5. Koeficijent strukture koristenja
Koeficijent koristenja

Nezaposjedutost

0,5

Normaina zaposjedutost

TezZe evakuiranje ili rizik od panike

Tablica 6. Koeficijent posljedica

Koeficijent posljedica jednog udara munje

Kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na
okolinu

Kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu

Posliedica djelovanja na okolinu

10
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Slika 1. Izokeraunitka karta Republike Hrvatske:

Tablica 7. IzraGunata udinkovitost i zastitna razina:

E izratunata | Odgovarajuci nivo | I(kA) Tjemena | Radijus kugle munje R
uinkovitost zastite LPS vrijednost struje (m)
E>0,98 NIVO | 3 20
0,95<E=<0,98 NIVO 1l 5 30
0,8<E=<0,95 NIVO 11l 10 45
0<E=<0,8 NIVO IV 16 60

Tablica 8. Veza izmedu polumjera LPS kugle i dimenzija zastitne mreze glede zastitne razine:

ZASTITNA METODA

Zastitni nivo Polumjer kugle R(m) Veli¢ina oka mreze | Razmak izmedu odvoda i
LPS hvataljki M (m) horiz. prstena

I 20 5x5 5

Il 30 10 x 10 10

i 45 16x 15 15

[\ 60 20x 20 20

S obzirom na proracun, potreban nivo zastite LPS je Ill
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2.02.13

1.

VATRODOJAVA

UVJETI PROJEKTIRANJA

PROJEKTNI ZADATAK ZA GRADEVINU:
Potrebno je projektirati sustav vatrodojave za objekt UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI , za investitora: GRAD NOVALJA.

Sustav vatrodojave je adresibilnog tipa .

1. SUSTAV VATRODOJAVE

Prostori su projektirani tako da je predvidena cjelina.

Zastita SUSTAVOM VATRODOJAVE predvida je samo za prostore GRADEVINE ZA
GOSPODARNJE OTPADOM.

Tehnicki zahtjevi:

1

2.

3.

10.

1T

12

Za navedeni objekat potrebno je izraditi GLAVNI PROJEKT SUSTAVA
VATRODOJAVE.

Sustav vatrodojave je adresabilnog tipa, tako da omoguéava jednozna&no lociranje
i provjeravanje detektora.

Vatrodojavna centrala s upravljacko indikacijskim panelom i zvuénim alarmom
postavljena je na mjestu oznaenom na tlocrtu prizemlja, u Vatrootpornom ormaru.
Alarmi — uzbunjivanje moraju se prenositi viastitim nadzornim linijama, §to znaéi da
Tijekom cijelog dana/noci vatrodojavni alarm je pod nadzorom deZurne osobe |
pozarni alarm ¢e se automatski proslijediti na dojavni centar za 24 satno dezurstvo.
Pricuvne sposobnosti u sustavu, zbog mogucénosti buduéeg prosirenja su 30% od
pocetno instaliranog stanja.

Sustav je realiziran s automatskim detektorima dima, infracrvenim barijerama i
ruénim javljacima pozara.

Detektori ili grupa detektora mogu se programirati u sekcije (zone) tako da se
mogu ukljuéiti ili iskljuciti prema potrebi.

Sustav je opskrbljen s priuvnim izvorom napajanja (baterija). Niski napon baterija,
zemljospoj, izgaranje osiguraca i sl. biti ¢e alarmirani i prikazani na upravljacko
indikacijskom panelu.

Instalacija je izvedena u skladu s odredbama Pravilnika o tehniékim normativima
za elektricne instalacije niskog napona.

Mrezni napon doveden na vatrodojavnu centralu spojen je preko posebnog
osiguraca.

Ispitivanje sistema dojave poZara mora obaviti ovlatena organizacija.
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Ruéni javlja¢i moraju biti:

-smjesteni na vidljivo mjesto i pokriveni nuznom rasvjetom

-slobodno pristupacni

-po potrebi dodatno oznaceni prema HRN DIN 4066

-tako smjesteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/-200 mm od razine poda
-osvijetlieni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti ( sigurnosna rasvijeta mora biti postavljena
tako da zadovoljava odredbe ¢I. 37 i ¢l. 38 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara)

Svaki rucni javljaé mora imati rezervnu oznaku «van upotrebe».

Automatski javljaéi moraju :

-biti postavljeni u dovoljnoj koli¢ini i odgovaraju¢em prostoru
-odabrani prema odgovarajuc¢em riziku od poZara odnosno oéekivanim pozarnim veli¢inama
-odabrani tako da poZarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postiZe vrijednost na koju javija¢
moze odgovoriti.

Na svakom javljacu ili i njegovoj neposrednoj blizini te na pokazivadu prorade moja
postojati oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i redni broj unutar grupe. Kod zaklonjenih javljaca
pozara pristupacnim mjestima ugradnje mora biti trajno i jasno oznaéena.

Sustavu za dojavu pozara mora biti na raspolaganju vlastita mreza energetskih i
signalnih vodova. Vodovi iz stavka 1. ovog &lanka moraju biti odabrani,poloZeni,uévrééeni i
oznaceni na nacin sukladan odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 te normi HRN EN 54-
2i4.

2.2  TEHNICKI OPIS SUSTAVA

Vatrodojavni sustav bazira se na modularnoj vatrodojavnoj centrali kao tip S-SmartLight/S
"Inim"ili jednako vrijednoj, montiranoj na mjestu oznatenom na tlocrtu prizemlja, u
Vatrootpornom ormaru.

Centrala je zasti¢ena vatrootpornim ormarom. Prostor se $titi automatskim detektorima dima.
Centrala ima 1 petlju na koju su prikljueni senzori rasporedeni prema tlocrtu i blok shemi.
Senzori su opticki, termicki, infracrvene barijere i ruéni.

Svi javljaci su adresibilnog tipa, tako da se aktiviranjem javljaéa, osim signala na VDC pojavljuje
informacija o broju zone kojoj pripada aktivirani javija&, te naziv prostorije u kojoj se nalazi.
Alarmno stanje se signalizira na displayu centrale te prosljeduje signale za aktivaciju sirena u
objektu i vani.

Obzirom da sustav nije pod 24 satnim nadzorom osoblja centrala je opremljena telefonskim
dojavnikom, alarm i greSka se prosljeduje na zastitarsku tvrtku.

Centrala ima rezervno napajanje koje podrzava rad sustava u vrijeme nestanka glavnog
strujnog napajanja.

Investitor je duZan u opéem aktu poduzeca predvidjeti organizaciju nadzora i postupak za
slu¢aj pojave vatrodojavnog alarma.

lzvodac sustava duZan je pismeno izvrsiti primopredaju propisane dokumentacije koja se mora
nalaziti u blizini centrale za brzo i nesmetano snalazenje.

Prvo ispitivanje sustava mora obaviti ovlastena organizacija te izdati zapisnik i uvjerenje.
Ispitivanja se moraju vrsiti jednom godi$nje.

Investitor je duZan sustav drzati u ispravnom stanju te svakih $est mjeseci preventivno provijeriti
i odrzavati putem ugovora sa ovlastenom servisnom organizacijom koji svoje radove upisuje u
servisnu knjigu.
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NO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI M
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Raspored javljaCa i vezivanje vidljivo je u usponskoj shemi prikazano je u nacrtima br. 3.05 i

3.07.

REDNI PETLJE

BROJ ELEMENT TIP T > 3 UKUPNO
1.  |Opticki detektor ED100 6 6
2. |Termicki detektor ED200 1 1
3. |Infracrvena barijera BDH100 2 2
4. |Ruéni javlja¢ pozara EC0020 4 4
5. |Modul adr. ulazno-izlazni S-EM411R 1 1

Modul adr. ulazno-izlazni s 4 EM344S

6. |ulazai4izlaza 1 1
7. |Sirena nutarnja ESO0010RE 2 2
8. |Siren s bljeskalicom vanjska CallR 24 1 1
9. |Ukupan broj elemenata 18 0 0 0 18

VODOVI - INSTALACIJA

Sustavu za dojavu poZara mora biti na raspolaganju viastita mreza energetskih i
signalnih vodova. Vodovi iz stavka 1. ovog ¢&lanka moraju biti odabrani, polozeni, ugvrééeni i
oznaceni na nacin sukladan normi HRN EN 54-2 i 4.

Kabelska instalacija kojom se javljaci, sirene i spajaju izvedena je kabelom tipa
JBY(St)Y 1x2x0,8 mm, a glavno napajanje centrale izvodi se kabelom (N)HXH FE180/E90
3*1,5 mm? iz razvodnog ormara R-ggo.

GLAVNO | REZERVNO NAPAJANJE

Za glavno napajanje sustava koristi se napon od 220V, 50Hz. Napajanje se vri sa
razdjelnika R-ggo u objektu. Vatrodojavna centrala se napaja sa vlastitog strujnog kruga,
direktnim prikljuckom .

Kao rezervno napajanje sluzi suha 12V AKU-baterija, kom. 2, kapaciteta svaka od 6,5
Ah, smjestene u kuciste centrale za dojavu pozara. Baterija je odabrana tako da zadovolji
zahtjeve za 30-satnim radom sustava u normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Centrala za dojavu pozara S-SmartLight/S "Inim"

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

* analogno adresabilna centrala s jednom adresabilnom petlijom

* mogucnost odabira nekoliko protokola (Argus, Apollo, Inim)

* centrala podrzava rad svake petlje na razlicitom protokolu(Open Loop
tehnologija)
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METRONP

* maksimalno 64 uredaja po petlji; 16 programskih zona

* programabilni izlazi za sirenu

* programiranje CBE (Control By Event) jednadzbi za aktiviranje izlaza

* podesavanje osjetljivosti rucno i automatski (mod dan / noc)

* nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste
detektora

* programiranje pomocu tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download
programa

* mogucnost spajanja HorNet mrezu (maksimalno 30 centrala)

+ RS232 i USB konektor za Up/Download; RS485 izlaz za do 8 izdvojena
signalna i upravljacka panela

* moguce spajanje plinodojave koristenjem modula S-SmartLoop/INOUT

* Certificiran po EN54 normi

* dimenzije: 53 x 100 x 29mm

ELEMENTI PRORACUNA RASPOREDA JAVLJACA POZARA

Izbor vrste javijaCa i raspored javljaca izvr§en je prema sadrzaju i funkciji prostora. Pretezno se
koriste optickih detektori dima, jer su oni za navedene prostore optimalni. Broj i raspored
detektora dima u pojedinim prostorima odreduje se prema povrsini zahvata (monitoring area)
po detektoru. Povrsina zahvata ovisi o stupnju opasnosti od poZara za dotiéni prostor, te o visini

i obliku stropa. Za ravni strop ona se odreduje prema dijagramu,

visina stropa
A h[m]

T B

-
15, ]
|
|
\

1 mala poZarna opasnost
2 srednja pozarna opasnost
3 velika pozarna opasnost

PovrSina zahvata po javljacu za ravni strop

@ @ q> || | B povrsina

1 —L 2 2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170 AM [m7]

U najvecem broju primjena za odredivanje povrsine zahvata koristi se drugi stupanj opasnosti.
Na primjer, za visinu stropa od 3 m odreduje se povréina zahvata po javljaéu od Av =50 m .
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PRORACUN AUTONOMIJE PRI ISPADU MREZNOG NAPAJANJA

Vatrodojavna centrala se napaja mreznim naponom 230V, 50 Hz. Taj napon se ispravlja
na 24 V DC i tako napaja cijeli vatrodojavni sustav. Za slugaj ispada mreznog napajanja
vatrodojavna centrala posjeduje rezervno napajanje (aku baterije), te se tako ne prekida
funkcioniranje sustava za odredeni vremenski period. Vremenski period sukladno &. 17
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (HR DIN 0833 dio 2) odnosno autonomija sustava
ovisi 0 potro$nji odnosno o kapacitetu aku baterija. Potrebni kapacitet aku baterije za zadani
vremenski period racuna se prema izrazu:

At=(lixt;+1l2xt; ) x1,25 [Ah]
gdje je:

At = kapacitet aku baterije

= ukupna struja potrodnje svih modula u slu¢aju ispada mreze

ukupna struja potrosnje svih modula za vrijeme uzbunjivanja

t4 = vremenski period autonomije

t> = vremenski period uzbunjivanja

1,25 = faktor sigurnosti zbog gubitka kapaciteta baterije za vremena
autonomije do 24 h

_
=
1

Potro$nja modula u vatrodojavnoj centrali:
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PRORACUN POTROSNJE SUSTAVA DOJAVE POZARA
_5_ MIRNO STANJE |ALARMNO STANJE
VRSTA UREBDAJA 'Y |Potrosnja |Ukupna |Potrosnja|Ukupna
S mA potrodnja mA potro$nja

Vatrodojavna cent. sa 1 petljom 1 150 150 250 250
Opticki detektor dima 6 0,2 1,2 14 84
Termicki detektor dima 1 0,2 0,2 14 14
Infracrvena barijera 2 3 6 3 6
Ruéni javijac 4 0,08 0,32 5 20|
Ulazno izlazni modul 1 0,08 0,08 20] 20|
Ulazno izlazni modul 4 uli 4 izl. 1 0,08 0,08 20| 20|
Unutarnja sirena 2 0,07 0,14 6 12
Vanjska samonapajajuc¢a sirena 1 0,07 0,07 5,5 5,5
Telefonski komunukator 1 5 5 10 10
Ukupna potro$nja u mirnom stanju (Im) = 163,09 mA
Ukupna potrognja u stanju alarma (la) = 441,50 mA
Iz dane potrodnje mozemo izracunati potrebni kapacitet suhih baterija
potreban za 30 satnu autonomiju rada sustava u mirovnom stanju i dodatnih
pola sata djelovanja u alarmu.
Potr. kap. Baterije C (mAh)= 1,25 * ((Im*Tm) + (1a*Ta))
Vrijeme zahtjevane autonomije u mirnom stanju (T m) 30h
Vrijeme zahtjevane autonomije u stanjualarma (Ta)= o5h
Koeficijent starenja baterije 1,25

POTREBAN KAPACITET BATERIJE C = 6,3918125 Ah

Potreban kapacitet baterije za autonomiju od 30 h normalnog rada i alarma od pola sata

iznosi: At = 6,39 [Ah]

Iz proracuna proizlazi potreba baterije od 6,39 Ah $to je manje od 6,5 Ah kapaciteta

baterije predvidene za tu vrstu centrale (2 kom. x 12 V - 6,5 Ah svaka), autonomija

zadovoljava postavljene uvjete.
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PRORACUN PRESJEKA VODICA U VATRODOJAVNIM LINIJAMA

U kolektivnoj liniji (zoni) koristi se vodi¢ polumjera 0,8mm.

Prema tehnickim karakteristikama centrale za dojavu pozara, ukupni otpor jedne linije smije
iznositi maksimalno 80 Q.
Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odredena je izrazom :

2L= R x S
P
odnosno
L=R xS
P
gdje je:
L maksimalna duljina vodi¢a u jednoj kolektivnoj liniji (zoni)
R dozvoljeni maksimalni otpor kolektivne linije (zone) 80 Q
S povrsina presjeka vodica;
=  S=rz=04x3,14mm?
p specifiéni otpor bakra 0,0175 Qmm?/m

Uvrdtavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

=R xS - 80x04°%x3,14-1148m
2p 2x0.0175

L=1148 m max
Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JBY(St)Y 2x2x0,8 mm u potpunosti
zadovoljava, jer je na ovoj gradevini najudaljeniji javija¢ poZara znatno blize centrali
za dojavu pozara od izratunate maksimalne udaljenosti od 1 148 m.
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ORGANIZACIJA ALARMIRANJA

Sustav za dojavu pozara zahtjeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni
postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slucaj prisutnosti uposlenih osoba i za slucaj
kad u sticenom prostoru nema nikoga.

Plan alarmiranja mora biti u skladu s Opéim aktom korisnika, odnosno Planom zastite od
poZara.
U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozZara postavlja se shematski prikaz plana
uzbunjivanja, sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.
Pored postupaka u slu€aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozZara, planom
uzbunjivanja moraju biti obuhvaéeni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- uklju€ivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zastitu od pozara

Koristeci automatske javljace dima vatrodojavna centrala daje alarm ve¢ kod pocetnog
stadija pozara. To omogucuje brzo reagiranje uspjesnu borbu protiv pozara. Centrala ce biti
isprogramirana tako da relejni izlaz za slu€aj alarma uklju€uje vanjsku i unutarnje sirene, takode
isklju€uje ventilaciju i klimu. Organizacija alarmiranja vatrodojavnog sustava koncipirana je na
principu «dan-noéy.

Ona je prikazana blok shemom.

Alarm S 3 >
| | 1
odbrojavanje vremena za NE %
potvrdu prisutnosti DA
odbrojavanje vremena za NE
izvidanje DA
DA
ozbiljna opasnost-pozar Y
NE
b 4
beznacajni incident |:] RESET
ALARM - POZAR

Organizacija alarmiranja graficki je prikazana na slici 1.

Kao $to je vidljivo sa slike, moguce su dvije organizacije alarmiranja:

"DAN" (u radno vrijeme) - prisutno osoblje u §ticenom prostoru

"NOC" (van radnog vremena) - nema osoblja u §ti¢enom prostoru
Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje moze reagirati na alarm

pozara te, u jednostavnijim sluCajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za
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uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe. 1z tog razloga se u sustavu za dojavu
pozara definiraju dva vremena kasnjenja:
e vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)
e vrijeme izvidanja (provjere alarma)
U slucaju pojave pozara u Stic¢enom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljata pozara. Aktiviranje
javijata pozara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocinje odbrojavanje vremena
potvrde prisutnosti. U okviru tog vremena potrebno je
e potvrditi (prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma ($to
znaci da je osoblje svjesno da postoji pozar i locirano je mjesto pozara)
zapocinje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere alarma). U okviru tog
vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto pozara i ovisno o
razmjerima pozara:
e gasi pozar i po povratku "resetira" centralu
aktivira najblizi rucni javlja¢ pozara
Aktiviranje ru¢nog javljaca uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se
osoba koja je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka
vremena izvidanja, centrala prelazi u ALARM Il (alarm drugog stupnija).

e Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)

e Pritiskom na odgovarajucu tipku na centrali, centrala se prebacuje u rezim rada

"NOC".

¢ U tom slucaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost
pozarnog alarma. Prorada javljaéa poZara uzrokuje ALARM Il (alarm drugog
stupnja).

Za slucaj pojave dima ili vatre automatski javlja¢ dojavljuje centrali promjenu
stanja. Alarmno stanje se signalizira na displayu, prosljeduje signale centrali za od
dimljavanje koja pomocu elektromotora montiranih na odvorima za od dimljavanije,
otvara otvore za od dimljavanje.

e Sve se to dogada po isteku vremena kasnjenja (30 sekundi).

Rucni javijadi to rade trenutno.

POSTUPAK OSOBLJA U SLUCAJU POJAVE POZARA

e Razlikujemo dva uzroka alarma pozara:
e detekcija pozara putem automatskog javljaca pozara
e signalizacija pozara ru¢nim javljacima

Alarm pozara signaliziran automatskim javljatem pozara

U slu¢aju alarma pozara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javijaca pozara, postupak
osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je slijededi:

1. prihvat alarma na centrali (upravijackom panelu)

2. identifikacija mjesta poZara prema podacima na centrali
(prikazana je kolektivna linija na kojoj se aktivirao javljac)

3. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja
4.  odluka o razmjerima pozara:
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A. pozar manjih razmjera
5. gasenje pozara prirunim sredstvima za gasenje
6. povratak do centrale i vracanje centrale u normalno stanje

B. veliki pozar
5.  aktviranje najblizeg ruénog javljaca poZara

6. sudjelovanje u evakuaciji i gasenju
7.  po prestanku opasnosti (po gasenju pozara) vracanje centrale u

normalno stanje

Alarm pozara signaliziran ruénim javljaéem
U slucaju alarma pozara uzrokovanog ruénim javljatem postupak osoblja osposobljenog za

rukovanje centralom je slijededi:

1. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali
(prikazana je kolektivna linija na kojoj se aktivirao javljag)

odlazak na mjesto pozara i analiza stanja
3. odluka nakon utvrdenog stanja
A. stvarni pozar
gasenje pozara priru¢nim sredstvima
5 po prestanku opasnosti vracanje centrale u normalno stanje
B. sluéajno aktiviran rucni javljaé
4. izvidanje; povratak do centrale i vracanje centrale u normalno
stanje

e Napomena:

¢ Organizacija alarmiranja je samo je dio Plana zaétite od pozara.

e U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale
postaviti shematski prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom
postupaka u slu¢aju izbijanja pozara.

e Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga
odrzavanja i Upute za rukovanje.

UPUTE ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA

Dnevni nadzor

Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvje$éa u za to posebnoj
knjizi u koju se mora upisivati sva dogadanja u svezi vatrodojavnog sustava, laZni i pravi alarm, uzroci
alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja,odnosno vracanje sustava u prvobitno stanje, ime osobe
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HETROND

koja je uocila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrSila reset sustava. Ovo vodenje evidencije potrebno je
da se tokom vremena mogu uoCiti sve nepravilnosti i nedostaci u radu sustava, a potom i otkloniti.
Knjiga sluzi i inspekcijskoj sluzbi kao i ovlastenoj organizaciji za periodi¢ka ispitivanja.

Tjedni nadzor
Odgovorna osoba mora tjedno gore navedenu knjigu pregledati i ovjeriti viastoruénim
potpisom. Ako se javljaju uCestale smetnje ili alarm , pozvati servisera radi otklanjanja istih.

Mjesecni nadzor
Jednom mjesecno treba pregledat sve elemente sustava te u knjigu napisati kratko

izvjesce.

Polugodisnji pregled
Polugodisnji pregled sustava obavezno treba izvrsiti ovlasteni serviser, otkloniti eventualne
neispravnosti i podnijeti izvje$ée(Cl. 56 NN 56/99- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara)

Godisnje periodi¢ko ispitivanje sustava obavezno treba izvrsiti ovladtena tvrtka,
podnijeti izvjedce(Cl. 51-52NN 56/99- Pravilnik o sustavima za dojavu poZara)

Clanak 55.

Sustav za dojavu pozara smije redovito odrzavati samo osoba najmanje srednje struéne
spreme elektro smjera o ¢emu mora postojati dokumentacija.

Stru€na osoba zaduzena za odrzavanje sustava za dojavu pozara utvrduje se Opéim aktom iz
podrucja zastite od poZara vlasnika ili korisnika istog sustava.

U slucaju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega
ovliastene osobe, neodloZno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strane struéne
osobe iz stavka 1. ovog Clanka te se sustav dovodi u ispravno stanje.

Clanak 56.

Osim u slu¢ajevima iz ¢lanka 54. ovog Pravilnika provjera ispravnosti djelovanja sustava za
dojavu poZara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godi$nje u priblizno istim vremenskim
razmacima.

Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih javljaéa samo oni koji se
mogu provijeriti bez smetnji),

- uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan centrale za
dojavu pozara,

- uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za upravijanje,
uredajima za uzbunjivanje i dr.

- napajanja energijom,

Osim provjera iz stavka 2. ovog ¢lanka provjerava se sustav za dojavu pozara i na utjeca;
smetnji (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje nisu uzete u obzir pogonskim
mjerama.
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Clanak 57.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom
njegove uporabe, a narocito sluéajevi iz ¢lanka 54. - 56. ovog Pravilnika, unose se od strane
korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.

U knjigu odrzavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od
strane struéne osobe zaduzene za odrzavanje sustava.

2.02.14 ODIMLJAVANJE

Na krovu gradevine za gospodarenje otpadom biti ¢e ugradene krovne kupole za
odvodenja dima i topline. Na svaku krovnu kupolu potrebno je montirati ektromotorni pogon za
otvaranje kupole.

Elektromotorne pogone za otvaranje krovnih kupola potrebno je preko vatrootpornih
kablova HXHFE 180/E-90 3*2,5 mm? povezati sa upravijatkom jedinicom sa napajanje u
nuzdi.

Pored ulaznih vrata u prostoriju na visini od 1,5 m montirati tipkala za ru¢no otvaranje
krovnih kupola u slucaju pojave pozara odnosno dima u prostoriji.

UpravljaCki uredaj upravlja elektromotornim pogonima i osigurava im napajanje pomocu
ugradenih akumulatora.

Aktivacija u slucaju pozara vrsi se, ruénim javljaéem pozara ili bez naponskim signalom
koji dolazi sa eksterne vatrodojavne centrale.

Aktivacijom se otvori, koji su u funkciji odimljavanja, otvaraju ili zatvaraju, ovisno o
konfiguraciji RWA upravljacke jedinice sa napajanjem u nuzdi.

Karakteristike proizvoda:

- Mrezni napon 230 V AC 50 Hz

- Izlazni napon 24 V (20-30V) DC, rezidualni val < 20 %

- Napajanje elektricnom energijom u nuzdi min. 72 h preko 2 x 12 V olovne baterije

- Sustav napajanja elektri€nom energijom osigurava autonomiju sustava

- Baterije su nadzirane

- Pojedinaéni osiguraci za svaku grupu motora

- Jednostavno resetiranje sustava putem RESET tipke

- Smjer kretanja pogona kod alarma moze se varijabilno namjestiti jednostavnim prebacivanjem
premosnika (jumper)

- Nadzor snage

- LED-pokazatelj svjetla za prikaz pogona i smetnje

- Mikroprocesorsko upravljanje

- Klasa zastite IP 54

- Temperatura okoline -5 °C do +40 °C

- Sve su upravljacke jedinice sa napajenjem u nuzdi E260N VdS certificirane

- Moguénosti prikljucka

- RWA-upravljaéka jedinica sa napajenjem u nuzdi

- Pogoni za prozore i preklopnice za odvodenje dima

- Prekidac za provjetravanje

- Vremenski relej

- Modul kisa/vjetar

- Signal prozor otvoren (opcionalno)

- Signal smetnja (opcionalno)
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- Alarm eksternih centrala za dojavu pozara

- Signal alarm (daljnja dojava alarma) (opcionalno)
- Javlja¢ dima i javlja¢ razlike u toplini

- RWA javlja¢ pozara FT4

UPUTE ZA ODRZAVANJE UREPAJA ZA ODIMLJAVANJE

Prema tipskom gradevinskom propisu MBO graditelji su odnosno vlasnici u nacelu
obavezni provesti pravilno odrzavanje, jer se gradevinska postrojenja moraju tako pripremiti,
postaviti, promijeniti i odrzavati, tako da javna sigurnost i red, prije svega zivoti, zdravlje i
prirodni Zivotni uvjeti nisu ugroZeni‘. Gradevinski proizvodi se ne smiju upotrebljavati bez
pravilnog odrzavanja.

Vlasnik odnosno izvoda¢ objekta moraju samostalno snositi odgovornost za odrzavanje,
njegu i inspekciju. Svi se gradevinski dijelovi moraju redovito provjeriti na ostecenja ili promjenu
oblika. Korisnik RWA-postrojenja je obavezan provesti sve potrebne zastitne mjere, da bi
sprijecio opasnosti po osobe ili stvari, koji se nalaze u zgradi.

Tako sto vodi brigu redovitim odrzavanjem sustava odvodenja dima i topline vezano za
funkcionalnost, smanjuje vrlo odluujuéi stvarnu opasnost od $teta i istovremeno i rizik
odgovornosti u sluéaju Stete. Tako moze u svakom trenutku dokumentirati, da je izvrSio svoju
odrzavanja RWA-postrojenja na spremnost za primjenu i rad.

U redovitim vremenskim razmacima se prema napucima proizvodaéa, u pravilo jednom
godi$nje, moraju provjeriti, odrzavati i po potrebi popraviti sustavi za odvodenje dima kao i svi
radni upravljacki elementi, napajanje dovodi energije i dodatna oprema na funkcionalnost i
spremnost na rad. Provjere i odrzavanja se moraju zabiljeZiti u servisnoj knjizici. Provjere se
moraju provesti samo od strane struénih tvrtki za sustave odimljavanja.

Dodatno redovitim odrzavanjima provjeravaju se u RWA takozvana gradevinska postrojena
posebne vrste i koriStenja, npr. poslovne zgrade, proizvodni pogoni, velike garaze u
vremenskim razmacima od tri godine od strane gradevinsko-pravnog/drzavno priznatog
vjestaka.

Za zakonsku provjeru je redovito odrzavanje bitan preduvjet. Tvrtka odrzavanja
preuzima u pravilu odgovornost vlasnika da stavi na raspolaganje prikladno stru¢no osoblje za
provjeru postrojenja od strane vjestaka.

2.02.15 PRISTUPNA KABELSKA KANALIZACIJA

Na parceli je izgradena pristupna kabelska kanalizacija koja je projektirana u ranijim fazama.
Do novo projektirane gradevine u ovom projektu projektirana je DTK kanalizacija koja se spaja
na postojecu DTK kanalizaciju i prikazana je u grafictkom dijelu projekta.
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2.02.16 POSEBNI UVJETI GRADENJA TELEKOM OPERATERA

Prema uvjetima Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije — HAKOM, zatrazene
su izjave operatera za pruzanje elektronickin komunikacijskih usluga putem EK vodova o
polozZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Na traZzenje posebnih uvjeta gradenja od operatera telekomunikacije, operateri Hrvatski
Telekom, VIP i Optima Telekom ocitovali su se da u blizini nemaju izgradenu infrastrukturu.

Projektant:
Davorin Telebar dipl. ing. el.
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2.02.1 OPTERECENJE | IZBOR OSIGURACA

Razdjelnik gradevine za gospodarenjem otpadom R-ggo napaja se iz razdjelnika GRO.
Jakost struje projektiranog niskonaponskog izlaza iz ormara GRO odreduje se prema
izrazu:

P
1= A
\/ngxcosgo [ ]

Struja za napojni kabel GRO - R-ggo:
- vréna snaga 35 kW, cos®=0.9 iznosi 56 A.

Napojni kabel PP00-A 4*50 mm? razdjelnika GRO — R-ggo $titi osiguradem: 100 A.

2.03.2 KONTROLA PADA NAPONA

Dopusteni pad napona izmedu napojne tocke elektroinstalacije i bilo koje druge tocke ne smije
biti ve¢i od maksimalno dozvoljenog pada napona od 4 %.

Za kontrolu pada napona uzeti su napojni kabeli razdjelnika:

- GRO - R-ggo duljina dionice 60 m, vréne snage 35 kW, predvideni napojni
kabel PP00 A 4*50 mm?,

- R-ggo - razdjelnik balirke duljina dionice 35 m, vréne snage 24 kW predvideni napojni
kabel PP Y 516 mm?2.

0.0lS-l-P[

¢ s 0 . ' . 35
Prema formuli Y4 = A}] za proracun pada napona za trofazni sustav linijskog

napona 400 V i vodi¢ od aluminija pad napona za kabelsku dionicu:
- GRO - R-ggo iznosi 2,44 %, (uracunati pad napona od SPMO — GRO koji iznosi 1,68
%).

0.011-1-P[

< g 0 ., . o o
Prema formuli ¥ = A’] za proracun pada napona za trofazni sustav linijskog

napona 400 V i vodi¢ od bakra pad napona za kabelsku dionicu:
- R-ggo - razdjelnik balirke iznosi 2,13 %, (urac¢unati pad napona od GRO - R-ggo koji
iznosi 3,01 %).
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2.03.3 PROVJERA ISPRAVNOG IZBORA | PODESAVANJE ZASTITNIH UREDAJA OD
PREKOMJERNIH STRUJA

A. PROVJERA ISPRAVNOG IZBORA | PODESAVANJE ZASTITNIH UREDAJA OD
PREOPTERECENJA

Za niskonaponske izlaze i izlaze vanjske rasvjete predvideni su zastitni uredaji za prekid svake
struje preopterecenja koja protje¢e kabelima i vodovima prije nego §to uzrokuje povisenje
temperature Stetne za izolaciju, stezaljke i okolinu (zbog moguénosti poZara!)

1. Osnovni uvjeti zastite:
le<In < 12

2<1451z

le - pogonska struja za koju je strujni krug projektiran
In - nazivna struja zastitnog uredaja
|z- trajno podnosiva struja vodi¢a ili kabela (HRN HD 384.5.523 S1:1999)
l2- struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje, u praksi se uzima da je 12 jednako:
- radnoj struji u toku odredenog vremena za prekidace,
- struji taljenja osiguraca tipa tijekom odredenog vremena za osiguraée tipa gl
- 0,9 kratnik struje taljenja osigura¢a u toku odredenog vremena za osigurace tipa gll.

2. Utvrdivanje osnovnih podataka vodi¢a:

NAGIN TEMPERATURA  OCEKIVANA
NAPOJNI KABEL PRESJEK POLAGANJA g
s oy ey OKOLINE (°C)  POGONSKA
STRUJA Is
GRO - R-ggo 50 mm? u zemlji 20 ' 56

3. Utvrdivanje podataka zastitnog uredaja od preoptereéenja i odredivanje trajno dopustene
struje vodica 1z :

VRSTA NAZIVNA  KARAKTERISTIKA
NAPOJNI KABEL NADSTRUJNOG STRUJA DJELOVANJA t/I 1z (A)
ZASTITNOG UREDAJA In (A) ZASTITOG
UREDAJA UREDAJA
GRO - R-ggo VU 100 gl 144

4. Provjera prvog uvjeta ispravnosti prema normi HRN HD 384.4.43 S1:1999

lB<In<1Iz

I odredivanje struje djelovanja I, zastitnog uredaja:

l2< ki *lz,
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i provjera drugog stupnja ispravnosti:
2< 1,451z
Tablica medusobnih odnosa struja IN, Iz, i 2
In Iz/In ke=l2/In
<10 A 21,31 1,9
16-25A 21,21 1,75
>25A 21,10 1,6
NAPOJNI KABEL <IN <Lz l2= ke*I, 121,451z ZAKLJUCAK
GRO - R-ggo 56< 100< 144 160=1,6"100 160< 1,45*144<208,8 ZADOVOLJAVA

B. PROVJERA ISPRAVNOG IZBORA | PODESAVANJA ZASTITNIH UREDAJA OD
KRATKOG SPOJA

Ispravno odabran i dobro udes$en zastitni uredaj od kratkog spoja mora prekinuti strujni krug
unutar vremena u kojem vodi¢ ne dostigne dopustenu granicu temperature.

Za kratke spojeve koji ne traju dulje od 5 sekundi vriieme t u kojem stvarna struja kratkog
spoja postiZze temperaturu vodica i to od najvi$e dopustene temperature u normalnom radu
do grani¢ne temperature - priblizno se izracunava:

Vt=k*S/Ix

Ik - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja u A
t -trajanje u sekundama
S - presjek vodi¢a u mm?

faktor k:

- 115 za bakrene vodi¢e s PVC izolacijom,

- 135 za bakrene vodi¢e s gumom, butilnom gumom, umrezenim polietilenom i
etilen-propilenom,

- 74 za aluminijske vodove s PVC izolacijom,

- 87 za aluminijske vodove s gumom, butiinom gumom, umreZenim polietilenom i
etil-propilenom

- 115 za spojeve bakrenih vodi¢a lemljenih kositrenim lemom za Td=160 °C.

Za ispravan odabir zastitnog uredaja od kratkog spoja, vrijeme isklapanja zastitnog uredaja od
kratkog spoja (t, ) kojeg pobuduje stvarna struja kratkog spoja, mora biti jednako ili manje od
dopustenog vremena (t) izratunanog prema gornjoj formuli. Drugim rije&ima mora biti ispunjen
slijedeci uvjet:

tiz sﬁt
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Vrijeme t, dobiva se iz krivulje pregaranja uloZaka osiguraéa t/I uz poznatu minimalnu struju
kratkog spoja. Ako nisu dostupni podaci o minimalnoj struji kratkog spoja iz proraduna kratkog
spoja, vrijednost stvarne struje kratkog spoja moZe se dobiti izradunatom vrijednoséu
impedancije kvara Zs izmedu faznog i neutralnog vodi¢a u odredenom strujnom krugu prema
izrazu:

7. =20

S kS

gdje je:
| — duljina promatranog vodica,
S - presjek promatranog vodica,
k — specificna elektricna vodijivost kod 20°C koja za bakrene kablove iznosi 56 MS/m, a za
aluminijske kablove 35,38 MS/m.

Nakon provedenog mjerenja stvarna struja kratkog spoja izraéunava se prema izrazu:
Ik =Uo/Zs

a minimalnu struju kratkog spoja priblizno se odreduje kao:

lkm =0,8 * |k
VRSTA
DULJINA = NAPOJNI KABEL VRSTA|PRESJEK  ZASTITNOG 2@ | | t t.
DIONICE VODICA NADSTRUJINOG K kim i
(m) UREDAJA (A) (A) (s) (s)
60 GRO - R-ggo PP0O0 A 4*50 mm® VU 100 A 0,07 32857 26286 1,27 < 0,01

Iz tablice vidimo da je glavni uvjet t, .t zadovoljen.

2.02.4 PROVJERA ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA U UVJETIMA KVARA S
AUTOMATSKIM ISKLOPOM OPSKRBE ZASTITNIM NADSTRUJNIM
UREDPAJIMA U TN-S SISTEMU

Za ispravan rad ove mjere zastite mora biti ispunjen uvjet:

Zs * la <Uo tj. struja kvara la mora dovoljno velika da uslijedi isklapanje zastitnog uredaja,
gdje je:

Zs — impedancija petlje kvara

Uo — nazivni napon mreze prema zemlji

la — struja greske dovoljna da izazove isklapanje uredaja nadstrujne zastite u zahtijevanim

vremenima i to:
-0,4 sekunde za strujne krugove s priklju¢nicama do 63 A i za pokretna i prenosiva trosila
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ili
-5 sekundi za radijalne strujne krugove i za krajnje strujne krugove stabilnih trosila, a koji
ne mogu utjecati na strujne krugove s priklju¢nicama

U tablici su dati utvrdeni podaci.

1. Utvrdivanje osnovnih podataka:

Uo = nazivni napon faznog vodi¢a prema zemlji=230 V

In = rastalni visokoucinski osigura¢, nazivne struje 63A, 125, 160, 200 A, karakteristika gl
-karakteristika t/I djelovanja zastitnog nadstrujnog uredaja iz koje se moze oéitati vrijeme
isklapanja pri razli¢itim jakostima struje (vidi prilog)

2. Utvrdivanje najveceg vremena iskljucenja tq

ts= 5 sekundi
3. IzraCunata impendancije petlje kvara Zs prema izrazu
2l
Zo=——0,
> k-8

gdje je:

| — duljina promatranog vodica,

S - presjek promatranog vodica,

k — specificna elektri¢na vodljivost kod 20°C koja za bakrene kablove iznosi 56 MS/m, a za
aluminijske kablove 35,38 MS/m.

4. |zratunata struje kvara |, prema izrazu: 1,=Uo/Zs

5. Odredivanje stvarnog vremena isklapanja t..

Na osnovi poznate struje kvara |, i karakteristika djelovanja t/| zastitnih uredaja (dana u prilogu)
odredeno je stvarno vrijeme iskljuéenja.

6. Usporedivanje vremena t, i t; donesen je zaklju¢ak o ispravnosti zastitne mjere.

DULJINA In (A ZAKLJUCAK
DIONICE ) ZS (Q) |a (A) ta (s) td (S) ta<td
(m) | | | , [ .
60 GRO - R-ggo 100 A 0,07 3385,7 < 0,01 5 |_ ZADOVOLJAVA

Iz tablice vidimo da je glavni uvjet t, < td zadovoljen.
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VREMENSKO - STRUJNE KARAKTERISTIKE / TME - CURRENT CHARACTERISTICS ; AC 600/890 V
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Projektant:

Davorin Telebar dipl. ing. el.
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2.04 PROCJENA VRIJEDNOSTI TROSKOVA GRADNJE

. PROCJENA VRIJEDNOSTI ELEKTROINSTALACIJA NA UREDENJU |
KONACNOM ZATVARANJU POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI
IZNOSI: 244.000,00 KUNA + PDV.

Projektant:
Davorin Telebar dipl. ing. el.

METROND d.o.o. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 58



INVESTITOR: GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GRADEVINA: UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA CASKA U NOVALJI
MJESTO GRADNUJE: k.&.br. 3408/11 k.0. Novalja

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-GLAVNI — IZMJENE | DOPUNE,

BROJ. TEHN. DN.: 118/18; DATUM: 09.2018.

GLAVNI PROJEKTANT: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.

PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA: DAVORIN TELEBAR dipl. ing. el.

METRONP

2.05 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.05.1 TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA

Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao

takovi obavezni za izvodacéa elektro radova.

1. Prije pocetka radova izvodac je duzan da proudi projekt, te da se stavi u vezu s
projektantom elektricnih instalacija kako bi se mogli na vrijeme otkloniti svi eventu-
alni nesporazumi kod izvedbe i da projektant dade sva potrebna tumadéenja i upute
prije poCetka i tokom izvedbe radova.

2. Elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema prilozenoj dokumentaciji, opéim tehni¢kim
uvjetima i HRN-u $to €ini sastavni dio ovog projekta.

3. Za vrijeme izvodenja radova izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik koji
ovjerava nadzorni organ, koordinirati s ostalim izvodacima i uskladiti tok radova
kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim organom.

4. Ugradivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om vodeéi rac¢una o
vazecim tehni¢kim propisima i uputama proizvodaéa opreme.

5. Uredaji moraju biti tako ugradeni, a instalacije tako izvedene da ni u kom slu¢aju
ne dode u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zastita od previsokog
napona dodira.

8. Svi vodovi, osiguradi i sliéno na razdjelnicima moraju se vidno oznaditi natpisnim
ploCicama, a opremu tako smijestiti da je osigurana preglednosti pristupaénost, a
razdjelnik treba da je snabdjeven potrebnom dokumentacijom.

7. Ako je prilikom izvodenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt &to je
odobrio projektant i nadzorni organ, izvodac je duzan po zavr$etku radova predati
investitoru planove i nacrte stvarno izvedenog.

8. Nakon zavrSetka montaZe izvrsiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema vazecim

propisima dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja. Izdati ateste o izmjerenim

otporima uzemljenja i petlje, kao i izolacione otpore. Ako isti zadovolje predati ih
investitoru da ih predoci na tehnickom pregledu.

9. Nakon tehniCkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od
tada se smatra da je postrojenje u pogonu te pocinje te¢i dogovoreni ili propisani
garantni rok.
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2.05.2 OPCE MJERE ZASTITE NA RADU

1. Prilikom izvodenja radova, odgovorni radnik izvodaca duZan je osigurati osnovna sredstva za
rad u skladu sa zakonom o zastiti na radu i odgovarajuéim aktima o zastiti.

2. Radnici koji izvode predmetne instalaterske radove, duZni su koristiti sredstva zastite na
radu kao $Sto su: $ljem, zastitne rukavice, naocale i dr.

3. Privremeni prikljucak el. energije na gradili§tu mora biti izveden prema gl.8 &lan 223
do 236 pravilnika Sl.list br. 2/73.

4. Kod izvodenja radova na visini moraju se koristiti skele te ostala pomoéna sredstva za
siguran rad na visini.

5. Izvodac radova mora voditi dnevnik rada u kojem ce se pored ostalog unositi sve
promjene, a zasebno one, koje se odnose na mjere zastite na radu, povrede na
radnom mjestu i primjedbe nadleZnih radnika (inspektora, nadzornog organa i dr.)

6. Prilikom odrZavanja i popravka na instalaciji mora se pridrzavati pravila sigurnosti i to
slijedeéim redom:

isklju€ivanje napona

osiguranje od ponovnog ili slu¢ajnog isklju¢enja
provjera beznaponskog stanja

ugraditi mjesto rada prema potrebi

b Sl

Ovaj prikaz je sastavni dio projekta i obavezuje investitora i izvodaca radova da se pridrzavaju
svih mjera danih u ovom prikazu.
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2.05.3 PREPORUKE ZA POLAGANJE VODOVA U OBJEKTIMA
(ELEKTROMONTERSKI PRIRUCNIK - Tehnicka knjiga Zagreb)

- svaki strujni krug mora imati svoje fazne vodiée i neutralni (nul) vodié

- U jednu cijev mogu se uvlaciti samo vodiéi istog strujnog kruga

- boje vodica definirane su tehnickim propisima i standardima

- neutralni vodi€¢ mora biti barem jednakog presjeka, izolacije i zastite kao i fazni vodiéi
za presjeke do 16 mm?>.

- vodici u jednom vodu ili kabelu moraju pripadati istom strujnom krugu

- izolirani vodici smiju se uvlaciti u cijevi ispod zbuke samo kad je Zbuka suha

- stalno postavljeni vodovi moraju se zastiti od mehani¢kog ostecenja bilo njihovim
polozajem, bilo posebnim pokrivatem koji mora biti dimenzioniran u skladu s jaginom
mogucih mehan. ostecenja

- metalne cijevi, armature kabela i metalne konstrukcije ne smiju se upotrebljavati kao
vodici

- spajanje i odvajanje vodica vrsi se stezaljkama i spojnicama s vijcima. Lemljenje u
elektroenergetskim instalacijama u pravilu nije dopusteno

- na vodiCima od vi$e tankih Zica, sve Zice kad se spajaju moraju biti zalemljene na
krajevima

- vodiéi preko 6 mm? zavrSavaju se samo odgovaraj. stopicama

- nastavljati vodice smije se samo u spojnim i razvodnim kutijama

- spoj izmedu troSila i vodi¢a mora se tako izvesti da vodi¢ ne bude mehanicki op
terecen

- paralelno vodenje vodova s dimnjacima treba izbjegavati. Vodove treba postavljati
najmanje 20 cm od dimnjaka

- pri paralelnom vodenju izoliranih energetskih vodova s plinskim, parnim, toplinskim i
vodovodnim cijevima medusobni razmak mora iznositi najmanje 5 cm, a pri krizanju
najmanje 3 cm. Od toplinskih cijevi treba elektroenergetske vodove izolirati toplinski
(npr. azbestom, ukoliko je njegova upotreba dozvoljena ili dr.)

- krizanje i paralelno vodenje elektroenergetskih vodova i vodova slabe struje treba izbjegavati.
Na mjestima krizanja razmak mora iznositi najmanje 1 cm, a gdje to nije mogudée,
treba postaviti izolacioni umetak 3 mm debljine. Krizanja treba vrsiti samo pod pravim
kutom.- pri paralelnom vodenju s vodovima slabe struje elektroenergetski vodovi polazu
se 30 cm od tavanice, 10 cm iznad njih vodovi za signalizaciju, a 10 cm iznad ovih
vodovi za telefone. U svakom slu¢aju vodovi za telefone moraju biti udaljeni barem 20
cm od elektroenergetskih vodova. Razvodne kutije u tim vodovima postavljaju se po
pravilu jedna prema drugoj koso od pod kutom 45°. (Ovo ne vrijedi za vodove u
podnim limenim kanalima).

- vodovi slabe struje moraju se postaviti u posebne cijevi i s posebnim razvodnim kuti
jama, tako da su potpuno odvojeni od elektroenergetskih vodova.

- kad prolazi kroz zid, vod mora biti nagnut prema vlaznoj prostoriji ili vanjskoj strani
zgrade.

- pri prolazu vodova kroz zid izmedu vlazne i suhe prostorije, vodovi za vlaZne prostorije
moraju zavrsiti u suhim prostorijama, s priborom namijenjenim za vlazne prostorije.

- u vlaznim prostorijama (podrumi, praonice) polazu se instalacioni kabeli. Oni se polazu
na odstojne obujmice i ne smiju se polagati u zemlju.
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2.05.4 PREGLEDI, KONTROLE, ISPITIVANJA | MJERENJA

Tijekom pregleda el. instalacija objekta treba obratiti paznju na:
- glavni razvodni ormar
- provijeriti ispravnost razdjelnika, metalnih trasa te eventualno
uzemljenje opreme, (mjerenja) petlji uzemljenja i izjednacenje potencijala
- stanja uzemljenja
- prepoznavanje i stanje neutralnog i zastitnog vodiéa,
- stanje i opremljenost shemama, tablicama i oznakama,
- stanje i opremljenost oznakama, razdjelnika, strujnih krugova, trodila i sl.
- solidnost spajanja kabela
- pristupacnost i prostor za rad.

U cilju provjere kvalitete izvedene slabostrujne instalacije potrebno je provesti slijedeca
ispitivanja i mjerenja:

- mjerenje neprekinutosti zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednagavanje
potencijala.

- mjerenje otpora izolacije vodica.

- mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zastite od previsokog napona dodira.

- Ispitivanje priklju€nog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi.

- mjerenje napona Suma.

- mjerenje gromobranske instalacije

- mjerenje rasvijetljenosti

2.05.5 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ
ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

1. Atesti ugradene opreme, rasvjetnih tijela, instalacijske opreme i kabela.
2. Protokoli o ispitivanjima navedenim u tocki 2.4.

2.05.6 SIGURNOST U SLUGAJU POZARA

Sigurnost je postignuta izborom odgovarajué¢e opreme i materijala, naginom ugradnije,
primjenom tehniCkih mjera i rjeSenja zastite na radu i zastite od pozara, primjenom preporuka
odredenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova te primjenom mjera odredenih u uvjetima
uredenja prostora za cjelokupni objekt.
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2.05.7 ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

Projektom predvidena oprema i tehnicke mjere zastite sprecavaju ugrozavanje
zdravlja ljudi prilikom pravilnog rukovanja pogonski ispravnom opremom.
Elementi tehnickih mjera zastite provjereni su odgovarajucim proraéunom u okviru ovog ili
drugog elektro projekta, te nije dopusteno mijenjati projektom predvidene karakteristike
zastitnih elemenata.

Narocitu pozornost valja posvetiti slijede¢em:

- najstroZe se zabranjuje ugradnja osiguraca koji nisu tvorniéke izvedbe,

- bravica na razdjelniku mora biti ispravna, a ormar zakljuéan,

- vodovi za izjednacenje potencijala, posebni uzemljiva¢ i mjerni spojevi
uzemljivaca moraju biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom,

- najstroze se zabranjuje rad na opremi ili el. instalacijom pod naponom,

- nakon iskljuCenja napona, primijeniti slijedece tehnicke mjera:

- stavljanjem sklopke-prekidaca u 0-polozaj,

- postavljanje opomenskih tablica,

- provjera beznaponskog stanja,

- kratko spajanje

- uzemljenje.

Davorin Telebar dipl. ing. el.
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2.06 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:
* mehanic¢ka otpornost i stabilnost
sigurnost u slu¢aju pozara
higijena, zdravlje i okoli§
sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke
gospodarenje energijom i ouvanje topline
odrziva uporaba prirodnih izvora.

e o @ o o o

Mehanicka otpornost i stabilnost:

Ostvarena je nacinom izvodenja elektro i gromobranske instalacije i njihovim
dimenzioniranjem, nacinom polaganja kabelskih cijevi i kablova, naéinom montaze razdjelnice i
opreme, nacinom polaganja i priévrséivanja rasvjetnih tijela i prikljuénica, na¢inom montaze
hvataljke, glavnih odvoda, zemljovoda i uzemljivaéa.

Sigurnost u slucaju poZara:

Ostvarena je primjenom mjera zastite od poZara, koje onemoguéavaju nastanak
pozara kao i njegovo Sirenje te u slu€aju nastanka pozara ne prije¢e osobama napustanje
gradevine, spasavanje imovine, pristup unutrasnjosti objekta s vie strana i omogudava
gasenje pozara bez prisutnosti napona.

Sigurnost i pritupaénost tijekom uporabe:

Sigurnost u koridtenju projektirane elektro i gromobranske instalacije ostvarena je
pravilnim dimenzioniranjem koje podrazumijeva uzimanje u obzir i rezervu za krajnje slu¢ajeve
upotrebe, odabirom opreme u skladu sa vazecim propisima i stupnjem zastite koji odgovara
namjeni objekta.

Zastita od buke i vibracija:

Projektirana elektricna i gromobranska instalacija koja obuhvaéa: instalacijske cijevi,
kablove, rasvjetna tijela, prekidace, prikljucnice, razdjelnicu, hvataliku, uzemljivaé i glavne
odvode ne proizvodi buku ni vibracije.

Gospodarenje energijom i oéuvanje topline:
Usteda energije odredena je odabirom rasvjetnih tijela te ostalim trosilima koja su
projektirani tako da imaju visoku ucinkovitost i proizvode minimalnu otpadnu toplinu.

Zastita od ugroZavanja zdravlja ljudi i okoli$a:

Ostvarena je pravilnom primjenom mjera zastite od direktnog i indirektnog dodira
dijelova pod naponom i zasStitom od pojave i odrzavanja previsokog napona dodira na
dijelovima koji ne pripadaju strujnom krugu, ali u slu¢aju nastanka kvara mogu doéi pod napon.

Zastita okoliSa ostvarena je uporabom elemenata koji pripadaju elektri¢nim
instalacijama , a koji nisu podloZni koroziji (kao plasticne mase), upotrebom materijala koji su
povrSinski zasticeni u vidu cinéanja (hvatalika, glavni odvodi, uzemljivag), plastificiranja ili
premazivanja zastitnim bojama, upotrebom materijala sa dugim vijekom trajanja.

Projektant: o )
Davorin Telebar dipl. ing. el. lﬁmmmm\w\ .-
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2.07 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRAPENJA | NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

PRIMIJENJENI PROPISI:

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17.)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17.)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13 i 78/15)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN RH br. 38/08)
Pravilnik o ambalaZi i ambalaznom otpadu ( NN 97/05, .....88/15)
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e @ o o ©& o o o

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA:

Tijekom izvodenja radova, a osobito u pripremnoj fazi (ru$enja, demontaze i
ras€iscavanja) na gradiliStu nastaje gradevinski otpad. Isti je potrebno sortirati i priviemeno
zbrinuti na gradilistu na za tu namjenu posebno odredenim prostorima. Lokacije namijenjene
zbrinjavanju otpada ne smiju ometati radove i prilaz postojecoj gradevini, kao ni pristup
vatrogasne tehnike gradevini tijekom izgradnje u slu¢aju opasnosti.

Tijekom izvodenja radova gradevinski i elektro otpad se po potrebi povremeno odvozi na
deponij gradevinskog otpada, tj. na za to predvideno i propisano odlagalidte (deponij). Dijelom
se pojedini materijal mozZe Koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara
odredenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troskova i racionalnije gradnje.

Po zavrSetku radova izvodac je duzan odistiti gradiliste, sav otpadni materijal sakupiti,
utovariti i odvesti na odlagaliste (deponij).

Tijekom gradnje na gradili$tu se nece pojaviti opasan otpad.

Projektant:

Davorin Telebar dipl. ing. el.
Projektant:

METROND d.o.0. PRIBISLAVEC TEL/FAX 040 395-633 STRANICA 65
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LEGENDA PROSTORIJA:
01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE  460.0 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

02. PRIVREMENO SKLADISTE  178.8 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

06. CAINA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?

TN — o
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) ~ _
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——Montaza iznad

vatrogasnog hidranta.
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LEGENDA SVJETILJKI:
E1 - LED svietijka, HYPER 480 W, T5, 4*80 W / 840, IP 65, art. 6101480, ELTOR
X E2-led reflektor, 120 W, IP65
®  E3- panik svietilka, 8 W, 1h, IP 44
M E4-protupanicna svjetilika s natpisom izlaz u trajnom spoju, 8 W, 1 h, IP 44
C———  E5-LED vodotijesna svjetilika, 32 W/ 840, IP 65, LVS LED 32 W, art. 6121721, ELTOR
X E6-stropna svjetilika, LED 20 W, IP 40
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LEGENDA:

- obicni prekida¢

- izmjenicni prekida¢
- serijski prekida¢

- krizni prekida¢

- senzor

-izvod

- tipkalo

@ 9 Lo R
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LEGENDA PROSTORIJA:

01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE  460.0 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)
02. PRIVREMENO SKLADISTE

178.8 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)
03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

06. CAINA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?

TAJ,h=1.8m

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utinicama na sebi.
-2x16A,230V R-u9 ®
2x16 A, 400V
TAJ,h=1.8
3
/é Uzemljiti ormari¢ hidranta.
\ Uzeqliiti orfrarif hidranta.
|
|
" \édC | —@
=1.5m
f21 = (/3m 2 telefonska linija za vatrodojavnu centralu (dolaz iz
3 komunikacijskog ormara iz objekta za zaposlene)
3 centrala za odimljavanje
Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiénicama na sebi.
-2x16A, 230V R-u8 @
-2x16 A, 400V 25
h = \3m
M 5|
0,3m
24 6
~
|zvod za Stednjak.| | Utiénica na visini 0,3m.

A

UzemtE

Uzemljiti ormari¢ hidranta.

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiénicama na sebi.
-2x16A,230V
-2x16A,400V

R-u5

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiCnicama na sebi.
-2x16A,230V

-2x16 A, 400V

) R-u7

LEGENDA:
& - 1futiénica
4 - 1f dvostruka utiénica
42 - 1ftrostruka uticnica
$ -1futiénica sa poklopcem
o+ -izvod
@i -frofazni izvod
S - 1fdvostruka uticnica s pklopcom
& -3futiénica

(V) - ventilator

TAJ,h=1.8m

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiénicama na sebi.
-2x16A,230V

-2x 16 A,400V

)
R-u4

Uzemljiti ormari¢ hidranta. @

lzvod za napajanje razdjelnika balirke, 24.2 kW.
lzvod do balirke izvesti kabelskim kanlicama i po
konstrukciji krova.

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiénicama na sebi.
-2x16A,230V
2x16A,400V

o 21

Dolaz napojnog kabela iz
razdjelnika GRO koji se nalazi
U objektu za zaposlene.

R-u3

TAJ,h=1.8m
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R-ggo -

®
R-u2

Uzemljiti ormari¢ hidranta.

4

Uzemljiti ormari¢ hidranta.

O R-ut

&)

Metalni nadzbukni razdjelnik s
utiénicama na sebi.
-2x16A,230V
2x16A,400V

: S Metalni nadzbukni razdjelnik s
Metalni nadzbukni razdjelnik s utiénicama na sebi.
utinicama na sebi. -2x16A 230V
-2x 164,230V 2X16A,400V
2x16A,400V :
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LEGENDA PROSTORIJA:

01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE  460.0 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

02. PRIVREMENO SKLADISTE  178.8 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

06. CAINA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?

Do

o

TLOCRT PRIZEMLIA

&)

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

Qo

2

PK 100 mm.

Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

/

R@O PK'100 mm.

Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.

Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

/[

Pocincana kanalica s poklopcom, PK 100 mm, instalirana na zidnim nosa¢ima.
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LEGENDA PROSTORIJA:
01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE  460.0 m2

visina spustenog sfropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

02. PRIVREMENO SKLADISTE  178.8 m2

visina spustenog sfropa = nema sp. stropa
pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden
(industrijski pod)

03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke ploCice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2

visina spustenog sfropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog sfropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

06. CAINA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?

TERMICKI JAVLJAC

ADlg’

OPTICKI JAVLJAC

ADlg

INFRACRVENA BARIJERA
@ PRIMOPREDAJNIK

INFRACRVENA BARIJERA - ZRCALO

AD%

RUCNI JAVLJAC

UNUTARNJA SIRENA

i

AD%

U/ MODUL SA n ULAZA | n IZLAZA

VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM

DOJAVNA CENTRALA

VDC-=XX

®
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/ / 4' 42/ Montaza na h=5.55 m. Montaza na h=5.55m.
S - |
1 L 1
T Za napajanje napajaca
\ i ! infracrvenih barijera.
L Vatrodojavna centrala smjestena 1
1 70 u vatrootpornom ormaru T60. e
vDC-
16/1 ¢i000 1 ¢i000
3
122 s I
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LEGENDA PROSTORIJA:

01. MEHANICKA OBRADA | SKLADISTE  460.0 m2

Napajanje elektronike za centralu kisa / vjetar.

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)
02. PRIVREMENO SKLADISTE

178.8 m2

visina spustenog stropa = nema sp. stropa

pod: armirani beton u padu,C30/37, VDP20, zavrino obraden

(industrijski pod)
03. HODNIK  11.6 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

04. ZENSKA GARDEROBA | SANITARIJE 7.9 m2

visina spustenog stropa = 2.80 m
pod: keramicke plocice

05. MUSKA GARDEROBA | SANITARIJE 9.5 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

06. CAINA KUHINJA 3.6 m2

visina spustenog stropa =2.80 m
pod: keramicke plocice

UKUPNO NETTO: 671.4 m?
UKUPNO BRUTTO: 722.2 m?

u//
\
4 2 —@
B GEZE MBZ 300
; 3
f]
\ 5
6
N\ 9

® M
NS ATRETED

26 23

M)2-19 217 (
2
)2.20 2.18 (

LEGENDA:

0,

GEZE MBZ 300

B GEzEFT

W GEELTAY -

- krovna kupola za odvodnju dima i topline tip MBM-SG

- elektromotor SG 20 20, 2 A, GEZE
- centrala za odimljavanje GEZE MBZ 300 N24, Vds, 24.0 A

- runi javija FT-4, GEZE

prekidac za provietravanje LTA-24, GEZE

M)2-15

)2.16

Za kabliranje sustava odimljavanja vidi
usponsku shemu centrale za odimljavanje.

M[)2-13

)2.14
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o+ 1-R-ggo
NAPAJANJE 230 V

NHXH FE180/E90 3*2,5mm

TELEFONSKA
LINIJA
o

UTP 42*AWG24 Cat. 5e

VDC

EON

oR

I = SR

1 91 10/1
% é XX[xX

13é1 1%1 156 16%1

Vatrodojavna centrala u
protupozarnom ormaru.

ADlg’

AD%‘

centrala za
odimljavanje
YB-Y (St) Y 1%2*0,8 mm?
TERMICKI JAVLJAC
OPTICKI JAVLJAC
INFRACRVENA BARIJERA
PRIMOPREDAJNIK
INFRACRVENA BARIJERA - ZRCALO
RUCNI JAVLJAC
UNUTARNJA SIRENA
PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
U/l MODUL SA n ULAZA | n IZLAZA
Mer"‘ D INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o E
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE | & zZu
VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: 4 Nz
A v KRISTINA TOMASIG mag. ing. aedif. BOZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: T{ﬂ“ | 2 g e
DOJAVNA CENTRALA POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. &lm-.] o< 2 e
y 5 =W
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: H L .M I S8 3
k.C.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. fhowe  lvom
k.0. Novalja DIREKTOR: N\}_ _
w SADRZAJ: 5 S. JOST TELEBAR a
USPONSKA SHEMA DOJAVE POZARA MJERILO: BR.T.DN. | DATUM: \ LIST:
1:100 118/18 | 09.2018.| 3.07




USPONSKA SHEMA CENTRALE ZA ODIMLJAVANJE

OPCIJA o221 4.Motor 4.Motor 4.Motor
i / _‘ Motor __[Motor Motor
24V OC, 2A 24V OC, 2A 24V OC, 2A
Centrala o— o— o—
kisa/v jetar 210 214 290
LiYCY-TP 2°2°0,8 mm? ' ' '
max. 30m
3.Motor 3.Motor 3.Motor
E‘E_ ’_‘ Motor ’_‘ Motor Motor
(NJHXH FE180/E90 32,5 mm? 24V 00, 24| 24V OC, 24 o2
Napoganje — 2.9 2.13 219
30V AC/S0Hz
o
2- R.ggo 2.Motor 2. Motor 2.Motor 2. Motor
i i *0k Mot Mot Mot Mot
LiYCY-TP 22 0’8 m? ’—‘EZVOPDC, 2A '—‘EEVOPDC, 2A “EZVOPDC, 2A ’—‘EEVOPDC, 2A
o— [ = o— o—
LiYCY-TP 4°2*0,8 mm? 2.8 2.12 2.16 2.18
L L 1 Pax. 400 1. Motor 1. Motor 1. Motor 1. Notor
| |Motor | |Motor | |Motor | [Motor
o o u o 24V OC, 2A 24V DC, 2A 24V DC, 2A 24V DC, 2A
o iﬁ O He ° %S o— o— o— o—
2.7 2.1 2.15 2.17
o [ o
24 25 26 ®© ® ® )
(N)HXH FE180/E90 32,5 mm?
Dolaz s U/l modula br. 1/20 200
atrodojavne petlie. nax. 400 |
CM OM OM OM OM
MBZ300
Izlaz 1 Izlaz 2 Izlaz 3 [zlaz 4
max.10 A max.10 A max.10 A max.10 A
(N)HXH FE180/E90 3*2,5 mm?
LiYCY-TP 4°2°0,8 mm?
prekida¢ za Vprekidat za Vprekidat za
prov jetravanje prov jetravanje provjetravanje
LTA-24 LTA-24 LTA-24
B30V A stz o= o o
o— 2.1 2.2 2.3
2-R-ggo
PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
HQT!CI P INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o i
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE e z I~
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; 5Nz
PRIBISLAVEC oevma v KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedt BOZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: T{ﬂbh i % g uo
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. O < ’% %
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: _/ z3a s34
k.&.br. 3408/11 |. MOHARIC ing. el. i @Lomo lon| S° °OF
k.0. Novalja DIREKTOR: N\_ _
w SADRZAJ: S. JOST TELEBAR o
USPONSKA SHEMA ODIMLJAVANJA WERLO: | BRT.ON. | DATUM: \ [ LGT
118/18 | 09.2018.| 3.08




SJEVEROISTOCNO PROCELJE , JUGOZAPADNO PROCELJE

Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm

+ 4,35

=

L=

h

_‘

nadzbukni odvod gromobranske instalacije .LO
pkrugli vodic od aluminijske legure @ 8 mm

nadzbukni odvod gromobranske instalacije
okrugli vodi¢ od aluminijske legure @ 8 mm

rastavni rastavni @m @m
@ 8 mjemi spoj mjerni spoj 8@ @
f; nadzbukni odvod gromobranske instalacije nadzbuknj odvod gromobranske instalacije f; metalne mase okvira prozora uzemljii
3 Fe/Zn 25*4 mm Fe/Zn 25*4 mm 3 PF'Y 16 mm 2 na sabirnicu za
3. mehricla zalt mehanitka zastta 3 uzemeje u azdjeinku
—— —o- AL
k k
\temeljni uzemljivac - traka FeZn 30*4 mm \temeljni uzemljivac - traka FeZn 30*4 mm
m - metalne mase
h - spoj hvataljki
K - krizni spoj
ol - spoj na oluk
(D. .e @ - odvod
PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
Me.‘-"‘ D INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: ot E
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE = % I~
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; Y N =
PRI LAV o v KRISTINA TOMASIG mayg. ing. aedit BOZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: "‘{ﬂ“\ [ = e @ Q
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. €l. 1 O < ’% %
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: H L Ll I 52 3@
k.c.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. fhowe  lvom
k.0. Novalja DIREKTOR: N\}_ _
w SADRZAJ: 3 i S. JOST TELEBAR a
SJEVEROISTOCNO | JUGOZAPADNO PROCELJE - | MeERLO: [ BR.T.ON. [ DATUM: \ | LIsT:
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Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm

h h +8.00

¢

JhUGOISTOCNO PROCELJE

[ I L L) N N N N Ny

nadzbukni odvod gromobranske instalaciie |
okrugli vodic od aluminijske legure @ 8 mm
astavn bakrenom pletenicom bakrenom pletenicom bakrenom pletenicom bakrenom pletenicom bakrenom pletenicom
o 500 8@ uzemljitj|5tok - vrata @ uzemljitj|stok - vrata uzemljitj Stok - vrata @ uzemljiti|tok - vrata uzemljitj Stok - vrata @ I:I
nadzbukni odvod gromobranske instalacije 3 e / / d
Fe/Zn 25*4 mm :E
mehanicka zatita | &
S Mg Mo Mo Mo am 0,00
O =0 —— —e — —o- ®
k k k k i . k k k k k k
temeljni uzemljivac - traka FeZn 30*4 mm
Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm
SJEVEROZAPADhNO PROCELJE \ \ \
-0 O O — o=
m - metalne mase
h - spoj hvataljki
5 "sr}?o“,-i,?é’ %ok
0 | bl dl 5 ol -
b d Ld (D. . @ - odvod
. nadzbukni odvod gromobranske instalacije
" okrugli vodi€ od aluminijske legure @ 8 mm
" _|: " |: } |: |:m _|: | |: | |: J |: J |: a |: 7 _|: L PF Y 16 mm 2 na sabiricu za
uzemljenje u razdjelniku.
@ ® @ gt
T Memispoj . )
metalne mase okvira prozora uzemljt ml 3 fFla?ZZbUz*éQ"tOdVOd gromobranske instalacije METROND PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
PFY 16 mm 2 na sabirnicu za <: gehe> 2 M INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o« ﬁ
uzemljenje u razdjelniku. 3_ [ehanicka zastita d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE é Zu
B S Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: | N Z
St gy ; KRISTINA TOMASIG mag. ing. aed 523
E— —o- UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: T(ﬂﬂ\j | 2 e He
k k k POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. O < 2L
temeljni uzemljivac - traka FeZn 30*4 mm 5% 3d

MJESTO GRADNJE: SURADNIK: M L s ]
k.C.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. | 'Ohomie  lyom
k.0. Novalja DIREKTOR:
w SADRZAJ: | ] S. JOST TELEBAR \ém&
JUGOISTOCNO | SIEVEROZAPADNO PROCELJE - | WUERLo: [ BRT.DN. [ DATUM: \\ | LIST:
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Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm

NE)

ol ol ol ol
2 & L 2
) Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm
Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm ]
N
Q
+—O0O o - h‘ fyatal|akal- @luminijska ledura
< KRQ N (Ui
¢ $ AUBRL h OO—
]
S
14°
al f
".—m y i~
Ilg ' tl
@ 0 ol ol ol

Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm

Hvataljaka - aluminijska legura @ 8 mm

m - metalne mase
h - spoj hvataljki

k - krizni spoj

ol - spoj na oluk

@...® -ooue

®

MECTROKP

d.o.o.
PRIBISLAVEC

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

“eps?

INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: - &
GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE 3 %
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: Y N
GRADEVINA: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif. FS
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: ‘T(ﬁ&af A % g i
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k.C.br. 3408/11 l. MOHARIC ing.el. | 'Ohgmie  lvem
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// U izvedbenom projektu tehnickog dnevnika 63/15, firme | . 0§
% METROND u fazi I. predvideno je do rasvjetnog mjesta
- polaganje kabela na koji se u ovoj fazi V. spaja rasvjetni =~ -
stup. U ovoj fazi. izraditi temelj, montirati stup, nosace i . ’ .
s rasvjetpa tijela. . | . an,
59.11 59.88 o 5*9\0}\\ » ’ ; / 50.07
51 61 Csor ® 60,09 ° W \\\\ ° 59.31ﬁ " °
° 59,89 P30 NS . 8877 5027
57.57 . [ , - . 59 9'2 59.72 58.85 \\\\\ . i 58,51 //
U izvedbenom projektu tehnickog dnevnika 63/15, firme . \58 . i
, ... METROND u fazi I. predvidentje montazni zdenac za daljni UL
razvod napojnog kabela u ovoj fazi V. izgradnje do -, , e |
gradevine za gospodarenjem otpadom. Od ovog zdenca .
poloZiti cijevi do gradevine za gospedarenjem otpadom i ‘
o sustavom polozenih cijevi.poloZiti napojni kabel iz
] “razdjelnika GRO do razdjelnika R-ggo. ) 5
16p 056 20 57.18 058.02 058.73 /
. / 4 54.10 .
510 °5367 i 50.39 585;00 / 51.83 o
i ®a09 ®s17 ’ = T % ?555362 | 5562 o 535:614
43.95 ®21s ® 5360 o ° ° 56.56 Vs 5723 T o 9 ".;.ﬁ rmdje I % : u.sz Fssag
56.67 56.48 ¢ - 54.78 | 7o 5.36
. . L e - - gbjektu za zaposlene. -,
. 2*PVG 110 mm za proviacenje napojnog kabela radevine za
. o, ", Jospoddrenjem otpadom od razdjelnika GRO do razdjelnika R-ggo.
“iom 53933.03 H)g} 9968 - w B / o 56.49 . . . . )
. . { U izvedbenom projektu tehnickog dnevnika 63/15, firme
A = L T METROND u fazi |. predvideno je do rasvjetnog mjesta
. B R SVA N onfaziii zdenac .../ polaganje kabela na koji se u ovoj fazi V. spaja rasvjetni
"B L Tl oy " 0 za DTK. stup. U ovoj fazi V. izraditi temelj, montirati stup, nosace i
' b & Ugradnja u Fazi V. rasvjetna tijela.

.+ Nadicu migsta provieri da  je na ovom miestu montirani

rasvietni stup. Na ovom mjestu u nijednomrelektroprojektu* :
nije predvideni rasvjetni stup. U sluaju da je montirani | gy =

rasvjetnistup visine 12 m i s reflektorima, tada ga premjesfiti.. [ s @ <

5 54.91 5.30

5319

o . . . s+ 5490 @ g 5426
na projektirano mjesto. & A <2
5076 K 54.09 5441 o 55/07 e
035 92 ° K 5022 54.90 53.71
o ® 1502 ® i34 © 053 5082 66 5 1&i' 5401 g 5448 g %82 °
° ' 52.58 : o 030 075371 5375 53.90
4011 ° my ¢53% e R
et o 5218 / 5225 53.34 ' °
' ' o ‘v . ' o 5128 5167 5299 pd 5343
U izvedbenom projektu tehnickog dnevnika 63/15, firme ]

. METROND u fazi |. predvideni je montazni zdenac za daljnji ..

razvod DTK kanalizacije u ovoj fazi V. izgradnje. Od ovog
mjesta izgraditi DTK kanalizaciju do zgrade za

gospodarenjem otp&dem.

o o
35.91 44.83

o
o 42.99
40.32

o o
48.55 50.26

o
]
32.37 49.18

LEGENDA:

. —==mimmmmmmmmmmm— o KOridor za iskop rova i polaganje napojnog kabela za napajanje gradevine za gospodarenjem otpadom - poloziti kabel PP00-A 4*50 mm 2u PVC @ 110 mm METRONP | "ROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACINA SLABE | JAKE STRUJE .

ki s . . , " i Vi s . VRSTA PROJEKTA: %
=== === == koridor za iskop rova i polaganje cijevi za DTK - poloZiti cijevi 2*PVC @ 110 mm d.o.o. lfTNivRE%BT'SBVALTJAd © Nowal CLPROIEKT LA ZWENEIDOPURE| & 2%
° . " w“ " Cr e g C o . rg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: 5 Nz
—=immimmmmm eSStV kanalizacije koji se sastoji od 2°PVC @ 110 mm i koji je bio projektiran i izveden u I. FAZI gradnje A s ] KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedf, B ZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: ‘_‘.ﬂb‘ £ g =2
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. Datser SE 2t
535 dum

“n

rasvjetni stup visine 12 m, nasadnik @ 76 mm, reflektorska konzola za dva reflektora, LED reflektor CorelLine Tempo LED p——— SURAONK —
%28 __o 352 @ k.&.br. 3408/11 . MOHARIC ing. el. M QLO(WG lvom
BVP120 LED120/NW A, 120 W o Novalin e NN

"wm %, éz; o , . w SADRIAL S. JOST TELEBAR
SITUACIJA -NAPAJANJE, VANJSKA RASVJETA, | WeRLO: T BRTON [ DATUM: \\ T ST
DTK KANALIZACIJA 1:500 | 118/18 | 09.2018.] 3.12
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min 30 cm

@
@
©)
@
®
®
@

30 cm

80 cm

10 cm

—llO cml—

| 40 dm

min 150 cm

=fino usitnjena zemlja ili pijesak
=energestki kabel Uo/U=0,6/1kV
=dodatna mehanicka-upozoravajuca zastita (GAL stitnik)

=uzemljivac
=sloj zemlje nabijen strojem

=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

=iskopana zemlja
=kanalizacijska cijev

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

!ei!“ D INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA:
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE
PRIBISLAVEC Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT:

“ens?

GRADEVINA: .
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT: Ia

D. TELEBAR dipl. ing. el.

Iborn,,

MJESTO GRADNJE:

k.¢.br. 3408/11
k.0. Novalja

SURADNIK: M 0 [\0{‘{7’,:,( ]yo.m

SADRZAJ:
PRESJEK - Paralelno vodenie i priblizavanje
energetskih kabela i kanalizacije

|. MOHARIC ing. el. \_X‘W&

DIREKTOR:
MJERILO: BR.T.DN. DATUM: \ LIST:

S. JOST TELEBAR
09.2018. | 3.13
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30 cm

120 cm

10 cm

]
’———‘»10 cm

=mrsSavi beton MB10

=energestki kabel Uo/U=0,6/1kV

=PEHD cijev fi 110 mm
=uzemljivac
=nabijeni sloj Sljunka

SIRINAROVA B 1znosi:

za 1 kabel 0,4 kV - 40 cm
za 2 kabela 0,4 kV - 40 cm
za 3 kabela 0,4 kV - 50 cm
za 4 kabela 0,4 KV - 80 cm
za 5 kabela 0,4 kV - 100 cm

=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"
=beton MB15 (sloj 10-15 cm)
=asfalt (sloj debljine 3-6 cm)

NAPOMENA:
U uzduznom presjeku PEHD cijev
poloziti u padu od 3%.

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

Seps?

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

k.¢.br. 3408/11
k.0. Novalja

INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o 5
GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE < %
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; u N
GRADEVINA: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif. = =
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: TC&N i % g o
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. h‘bw»] O £ ’%’
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: <D( % C>>

|. MOHARIC ing. el. M @Lom’o{ lvom

SADRZAJ:
Presjek kabelskog rova na
krizanju s prometnin putevima

DIREKTOR:

S. JOST TELEBAR

AT
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MJERILO: BR.T.DN.
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min 30 cm

COIININGINIDIOIS

30 cm

80 cm

10 cm

—ho cm-l——

=fino usitnjena zemlja ili pijesak
=energestki kabel Uo/U=0,6/1kV
=dodatna mehanicka-upozoravajuca zastita (GAL Stitnik)

=uzemljivac
=sloj zemlje nabijen strojem

=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

=iskopana zemlja
=zdenac vodovoda
=vodovodna cijev

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

Seps?

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA

VRSTA PROJEKTA:
EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE

Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

GLAVNI PROJEKTANT:

GRADEVINA: .
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT: Ia

D. TELEBAR dipl. ing. el.

Iborn,,

MJESTO GRADNJE:

k.C.br. 3408/11

SURADNIK: M 0 [\0{‘{7’,:,( ]yo.m

k.0. Novalja

SADRZAJ:

|. MOHARIC ing. el. \_X‘W&

PRESJEK - Paralelno vodenie i priblizavanje

energetskih kabela i vodova

DIREKTOR:
MJERILO: BR.T.DN. DATUM: \ LIST:

S. JOST TELEBAR
09.2018. | 3.15
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min 30 cm

SINGINIOIOIS

30 cm

80 cm

10 cm

—LlO cml—

SIRINAROVA B 1znos!I:

za 1 kabel 0,4 kV -40cm
za 2 kabela 0,4 kV - 40 cm
za 3 kabela 0,4 kV - 50 cm
za 4 kabela 0,4 kV - 80 cm
za 5 kabela 0,4 kV - 100 cm

=fino usitnjena zemlja ili pijesak
=energestki kabel Uo/U=0,6/1kV
=dodatna mehanicka-upozoravajuca zastita (GAL Stitnik)

=uzemljivac

=sloj zemlje nabijen strojem

=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

=iskopana zemlja

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

Seps?

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o &
GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE = %
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; W N
GRADEVINA: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif. - =
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: TC&OE L = T
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. 4 o< ’%
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: M L . ] 5L 3
k.C.br. 3408/11 |. MOHARIC ing. el. ! 'Ohgme  lygw

k.0. Novalja DIREKTOR: _
SADRZAJ: S. JOST TELEBAR N\. # @
Presjek kabelskog rova za polaganje MJERILO: [ BR.T.DN. [ DATUM: \\ | LIsT:

kabela nazivnog napona Uo/U=1 kV 118/18 | 09.2018. | 3.16

ELEKTROTEHNIKE




60 cin

0 cm

150 cm

150 cm

@QOOWLE

=

=kanalizacijska cijev
=Celicna pocincana cijev fi 110/3 mm
=kabel
=uzemljivac
=dodatna mehanicko upozoravajuca zastita (GAL stitnik)
=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

NAPOMENA:
U uzduznom presjeku celi¢nu cijev
poloziti u padu od 3%.

\@
3

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

VRSTA PROJEKTA:
EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE

Seps?

GRADEVINA: .
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT: Ia

D. TELEBAR dipl. ing. el.

Iborn,,

MJESTO GRADNJE:

k.¢.br. 3408/11
k.0. Novalja

SURADNIK: M 0 [\0{‘{7’,:,( ]yo.m

SADRZAJ:
Krizanje energetskih kabela i kanalizacije

|. MOHARIC ing. el. \_X‘W&

DIREKTOR:
MJERILO: BR.T.DN. DATUM: \ LIST:

S. JOST TELEBAR
09.2018. | 3.17

118/18

DAVORIN TELEBAR
dipl.ing.el
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OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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1
100 cm o i 100 cm

SINOIN®IOIS

=vodovodna cijev

=mrsSavi beton MB 10 (min 5 cm)

=PEHD cijev fi 160 mm

=kabel
=uzemljivac

/

=dodatna mehanicko upozoravajuca zastita (GAL stitnik)
=PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

NAPOMENA:
U uzduznom presjeku PEHD cijev
poloziti u padu od 3%.

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

Seps?

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR:
GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

VRSTA PROJEKTA:
EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE

GRADEVINA: .
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.
PROJEKTANT: Ia

D. TELEBAR dipl. ing. el.

Iborn,,

MJESTO GRADNJE:

k.¢.br. 3408/11
k.0. Novalja

SURADNIK: M 0 [\0{‘{7’,:,( ]yo.m

SADRZAJ:
Krizanje energetskih kabela
i vodovoda - kabel iznad vodovoda

|. MOHARIC ing. el. \_X‘W&

DIREKTOR:
MJERILO: BR.T.DN. DATUM: \ LIST:

S. JOST TELEBAR
09.2018. | 3.18

118/18

DAVORIN TELEBAR
dipl.ing.el

%

E

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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TITTININ I M
l ! . I
'.Dn .‘D‘ :D.‘ @ ‘[h. ‘D“ ",( -:" ij .’ﬂ‘!
H d D W s h PR L
(m] [mm] (mm] [mm] [mm] (mm] [mm] (mm] [cm) [(mm]
162 100 1000
/
8 174 100 43
1200
FUNDAMENT PREFABRYKOWANY v 186 120
CONCRETE BLOCK 76 /
PODSTAWA PRZETLACZANA C 198 43
STAMPED BASEPLATE 1500
210 110 412 150
400 500 / M24 /
222 300 43 1700
g 186 100 120 1200
/
0 198 43
76 1500
210 110 150
/
222 43 1700
PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
MCTROKD INVESTITOR. VRSTA PROJEKTA: o @
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE e P I~
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: H N Z
PRIBISLAVEC oevma v KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedt BOZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: F—CMW\. i 5 g uo
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. ..] Q£ ’% %
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: H L Ll , 52 3@
k.6.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. Q ovie lvom
k.0. Novalja DIREKTOR: _
w SADRZAL S. JOST TELEBAR m\l # o
RASVJETNI STUP | TEMELJI ZA RASVJETNI STUP | WERLO: BR.T.DN. | DATUM: \ LisT:
VISINE 12 m 118/18 | 09.2018.| 3.19




provrt 11 x 23

1 rupa @14

MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

VRSTA PROJEKTA:
EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE

“ens?

GRADEVINA:

INA:
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.

PROJEKTANT: !C&“\\ I

D. TELEBAR dipl. ing. el.

MJESTO GRADNJE: SURADNIK: M L . /]

k.C.br. 3408/11 |. MOHARICing. el. | '0home  lvom

k.0. Novalja DIREKTOR:

SADRZAJ: S. JOST TELEBAR \N&ﬁ-

REFLEKTORSKA KONZOLA MJERILO: BR.T.DN. | DATUM: \ LIST:
118/18 | 09.2018. | 3.20

DAVORIN TELEBAR
dipl.ing.el
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OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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MECTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja

VRSTA PROJEKTA:
EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE

Seps?

GRADEVINA:

INA:
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif.

PROJEKTANT:

D. TELEBAR dipl. ing. el.

oy

MJESTO GRADNJE:

k.C.br. 3408/11
k.0. Novalja

SURADNIK: M 0 Lom})/ 1 vomt

SADRZAJ:
IZGLED | DIMENZIJE SVJETILJKE LED reflektora
CoreLine Tempo LED BVP120 LED120/NW A

|. MOHARIC ing. el. \}\\mx

DIREKTOR:
MJERILO: BR.T.DN. DATUM: \ LIST:

S. JOST TELEBAR
09.2018. | 3.21

118/18

DAVORIN TELEBAR

dipl.ing.el

&

E

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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DAVORIN TELEBAR
dipl.ing.el

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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m
|
PPO0-A 4*50 mm? . ' e
PVC @ 110 mm \—; 'W'
_ _ _ Feznzo4mm | | S

INd3H

N 0G/SL2/H*+EN 1l HZd

euodeus.d ylupoapo _\
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VATRODOJAVNA CENTRALA (VDC)

200

w

CENTRALA ZA ODIMLJAVANJE

11000
ODLAZ NA R-u1

11000
ODLAZ NA R-u2

11000
ODLAZ NA R-u3

11000
ODLAZ NA R-u4

11000
ODLAZ NA R-u5

11000
ODLAZ NA R-u6

11000
ODLAZ NA R-u7

11000
ODLAZ NA R-u8

TAJ objekta

TAJ objekta

TAJ objekta

TAJ objekta

. (N)HXH FE180/E90 31,5 mm -
SPN @ 16 mm \ﬁl -
ol®
2 : =
. (N)HXH FE180/E90 31,5 mm . |
SPN @ 16 mm -
(_-2 N

(N)HXH FE180/E90 3*1,5 mm

PC @ 16 mm

2
PP Y 56 mm
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HQT!‘ID PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o i
d.o.o. GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE e Z I~
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; Y Nz
PRI LAV v v KRISTINA TOMASIG mag. ing. aedit BOZE
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: Tfﬂﬁ\. i 5 g bo
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. “ Q£ ’%’ %
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: . H L o , <D( _g_ 8 d
k.C.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. fhowe  lvom
k.0. Novalja DIREKTOR:

Rens?”

SADRZAJ:

JEDNOPOLNA SHEMA - R-ggo

S. JOST TELEBAR

AT

MJERILO: BR. T.DN.

118/18

&

DATUM: \ LIST:

09.2018. | 3.24
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MCTROND

d.o.o.
PRIBISLAVEC

Rens?”

PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE

INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: -
GRAD NOVALJA EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE | DOPUNE e
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT; H
GRADEVINA: KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif. =
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: Tcﬁ“\ i 5 g
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. -.] Q£
MJESTO GRADNJE: SURADNIK: = H L 4 , = %—
k.C.br. 3408/11 l. MOHARIC ing. el. Q oy lvem
k.0. Novalja DIREKTOR: \é X_ #
SADRZAJ: S. JOST TELEBAR Qm
JEDNOPOLNA SHEMA - R-ggo MJERILO: BR.T.DN. | DATUM: \ LIST:

118/18 | 09.2018.| 3.25

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA SLABE | JAKE STRUJE
!ei"‘ D INVESTITOR: VRSTA PROJEKTA: o @
d.o.o. GRAD NOVALJA EL PROJEKT - GLAVNI- IZMWJENE IDOPUNE| & 2 U
Trg dr. Franje Tudmana 1, Novalja GLAVNI PROJEKTANT: H NZ
A pv—— ] KRISTINA TOMASIC mag. ing. aedif B Zh
UREDENJE | KONACNO ZATVARANJE PROJEKTANT: Tca“\ | 23T B9
POSTOJECEG ODLAGALISTA OTPADA D. TELEBAR dipl. ing. el. .,] O £ ’% %
MJESTO GRADNUJE: SURADNIK: . M L R (] <D( _g_ 8 d
k.C.br. 3408/11 |. MOHARIC ing. el. ! 'Ohgme  lygw
k.0. Novalja DIREKTOR: -
Reoyo? |[som S0ST TELEBAR WAL # "

JEDNOPOLNA SHEMA - R-u1 do R-u9

MJERILO: BR.T.DN.

118/18

DATUM: \ LIST:

09.2018. | 3.26




